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Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): 
Оказание Услуг по разработке проектной и (или) сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг): в соответствии с Техническим заданием и Адресным перечнем, в полном объеме. 
3. Место выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с Адресным перечнем, установленном в приложении к настоящему Договору. 
4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): 
· Начало выполнения работ с момента заключения Договора. 
· Окончание выполнения в соответствии с Графиком производства работ, установленном в приложении к настоящему Договору. 
5. Цели использования результатов работ (услуг): Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.
6. Виды выполняемых работ (оказания услуг): Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, в том числе разработка проектно-сметной документации, определяющей стоимость выполнения Работ (Приложение №1 к Договору), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (статья 13 Закона МО от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ):
1. ремонт внутренних инженерных систем:
2. ремонт или замена лифтового оборудования;
3. ремонт кровли;
4. ремонт подвальных помещений;
5. ремонт фасада;
6. ремонт фундамента;
7. техническое обследование общего имущества многоквартирного дома

Кровли из рулонных и мастичных материалов - разборка покрытий кровель из рулонных материалов, ремонт цементной стяжки, огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, устройство пароизоляции, утепление кровли засыпкой керамзитом, устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам, разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов свесов и т.п., устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, погрузка строительного мусора вручную, вывоз мусора.

Жесткая кровля – разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов или листовой стали, укладка ходовых досок, устройство переходных мостиков на чердаке, разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных, устройство слуховых окон, установка створок в полукруглые слуховые окна, простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (слуховые окна), обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны, ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм, устройство пароизоляции: прокладочной в один слой, смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков, смена обделок из листовой стали, примыканий: к слуховым окнам, смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам, устройство мелких покрытий конька и ребер из листовой оцинкованной стали, монтаж кровельного покрытия: из профильного листа (площадь ремонтируемого покрытия с вычетом площади, занимаемой трубами), огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, ограждение кровель перилами, масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром не менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами, исправление кладки дымовой трубы, оштукатуривание поверхности дымовых труб, окраска с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая дымовых труб, устройство поясков из листовой стали на оголовки дымовых труб, смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек, смена: воронок водосточных труб с люлек, смена: колен водосточных труб с люлек, смена: отливов (отметов) водосточных труб, смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах, погрузка мусора вручную, вывоз мусора.  
Работы по капитальному ремонту кирпичного неоштукатуренного фасада – выполнить с установкой и разборкой инвентарных лесов, с устройством защитной декоративной сетки фасадной на время ремонта фасада. Гидрофобизация поверхности фасадов гладких с лесов вручную. Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. Окраска цоколя с подготовкой поверхности кремнийорганическая. Расчистка и промывка поврежденных мест водой, заделка трещин цементным раствором. Разборка поврежденной кладки вручную, заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов, очистка поверхности заделки от раствора, подбор кирпича для лицевой части кладки, глубина заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1м2 и более 1м2, глубина заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1м2. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая.  
Работы по капитальному ремонту фасада панельного с ремонтом межпанельных швов - выполнить с установкой и разборкой инвентарных лесов, с устройством защитной декоративной сетки фасадной на время ремонта фасада.  Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой, герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Очистка поверхности фасадов от красок с лесов. Перетирка штукатурки откосов. Отбивка штукатурки с поверхности стен цоколя. Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковыми составами по камню стен. Штукатурка по сетке цоколя. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (марка штукатурка-фасад). Окраска фасада, откосов, цоколя с подготовкой поверхности (кремнийорганическая). 
Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) - выполнить с установкой и разборкой инвентарных лесов, с устройством защитной декоративной сетки фасадной на время ремонта фасада.
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов. Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов. Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных. Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен. Ремонт штукатурки растворной смесью.  Окраска фасадов, откосов, цоколя с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая.
Работы по капитальному ремонту бетонного фасада - выполнять с установкой и разборкой инвентарных лесов, ремонтом штукатурки по камню и бетону цементно-известковым раствором, отбивкой штукатурки стен, откосов наружных,  фронтонов, заделкой трещин в бетонных стенах, покрытием поверхностей грунтовкой, устройством наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, сменой обделок из листовой стали (поясков, сандриков, брандмауэров, парапетов, свесов, отливов, карнизов), ремонтом наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр, окраской составами фасадными (масляными, акриловыми) по заранее подготовленной поверхности.
Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем – выполнить с установкой и разборкой инвентарных лесов, с устройством защитной декоративной сетки фасадной на время ремонта фасада. Очистку поверхности фасада щетками. Устройство наружной теплоизоляции системой "Bolix" (аналоги) плитами минераловатными толщиной до 100мм. Окраска наружных стен силикатной краской. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Облицовка балконов стальным профилированным листом С10-1000-0,5 (аналоги).
Работы по утеплению фасадов с применением системы навесного вентилируемого фасада – выполнить с установкой и разборкой инвентарных лесов, с устройством защитной декоративной сетки фасадной на время ремонта фасада.  Облицовку стен фасада выполнять плитами керамогранитными на металлическом каркасе, фасадными панелями, используемых для устройства навесного фасада, соответствующих «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Утепление фасада производить плитами минералловатными на синтетической основе связующих на основе горных пород базальтовой или металлокерамической группы.
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении. Разборка деревянных заполнений проемов дверных. Установка противопожарных дверей однопольных глухих в энергосберегающем исполнении (дверь металлическая однопольная в энергосберегающем исполнении, размером 1000х2100мм. Установка дверного доводчика к металлическим дверям. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов.
Ремонт (замена) козырьков подъездов.
Разборка железобетонных конструкций козырька. Разборка кирпичного парапета на козырьке. Разборка бетонного основания. Устройство ж/б плиты входа. Установка закладных деталей весом до 4кг и монтаж металлоконструкций козырька. Монтаж покрытия козырька из поликарбоната. Устройство герметизации стыка примыкания козырька к стене. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115. 
Работы по капитальному ремонту системы водостока - снятие негодных частей; Навеска новых готовых частей труб с укреплением; Смена колен водосточных труб с люлек; Смена воронок водосточных труб с люлек; Смена отливов (отметов) водосточных труб; Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах. Материалы применяемые при капитальном ремонте, проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140; Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140; Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм;  Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм; Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг;  Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм.

Работы по капитальному ремонту, замене оконных и балконных блоков - разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; Снятие оконных переплетов; Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах. 
Разборка деревянных заполнений балконных дверей, снятие дверных балконных полотен; Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем
2. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости
3. Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель
4. Извлечение рамы
5. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы)
6. Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями
7. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям
8. Установка дюбелей
9. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной
10. Установка стеклопакетов
11. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя
12. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя
13. Установка фурнитуры
Материалы:
1. Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
2. Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
3. Лента бутиловая
4. Лента бутиловая диффузионная
5. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
6. Лента ПСУЛ 
7. Клинья пластиковые монтажные

Установка блоков из ПВХ балконных
1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем
2. Установка дверной коробки на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
3. Устройство отметок в дверной коробке для сверления отверстий под дюбеля
4. Извлечение дверной коробки из проема
5. Сверление отверстий под дюбеля
6. Установка дверной коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями.
7. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям в дверной коробке
8. Установка дюбелей
9. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной
10. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя
11. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя
12. Установка дверной фурнитуры
13. Устройство «порожка»
14. Навеска створок
Материалы:
1. Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)
2. Клинья пластиковые монтажные
3. Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
4. Лента ПСУЛ
5. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
6. Лента бутиловая диффузионная
7. Лента бутиловая

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню
2. Фиксация подоконника с помощью клиньев
3. Обработка швов и пустот пеной
Материалы:
1. Клинья пластиковые монтажные
2. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
3. Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм.

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
1. Снятие старых элементов
2. Заготовка новых деталей
3. Укрепление элементов на месте
Материалы:
1. Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
2. Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
1. Гвозди строительные

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя
Материалы:
2. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
3. Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
Материалы:
1. Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
2. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
3. Шпатлевка масляно-клеевая
4. Ветошь
5. Грунтовка масляная готовая к применению
6. Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
7. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм.
Технология работ по замене оконных и балконных блоков и применение материалов выполнить в соответствии с положениями и требованиями.
СНиП31-01-2003		Здания жилые многоквартирные
СНиП 3-04-01-87		Изоляционные и отделочные покрытия
СНиП 23-02-2003		Тепловая защита зданий
СНиП 23-01-99-2003	Строительная климатология
ГОСТ 52953-2008	Материалы и изделия теплоизоляционные
ГОСТ 16381-77-1992	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. Межгосударственный стандарт.
ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 26281-84-1992 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приёмки.

Работы по капитальному ремонту подвального помещения – разборке в подвале разрушенных цементных полов, устройство гидроизоляции оклеечным рулонным материалом на мастике, устройство бетонного покрытия, окрашивание водоэмульсионным составом поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски, разборка решёток на продухах с последующим монтажом новых решеток, окраска по металлу, ремонт ступенек входа в подвал, ремонт поверхности стен входа в подвал с последующей оштукатуриванием и покраской стен.      

Работы по капитальному ремонту подвального помещения – разборке в подвале разрушенных цементных полов, устройство гидроизоляции оклеечным рулонным материалом на мастике, устройство бетонного покрытия, окрашивание водоэмульсионным составом поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски, разборка решёток на продухах с последующим монтажом новых решеток, окраска по металлу, ремонт ступенек входа в подвал, ремонт поверхности стен входа в подвал с последующей оштукатуриванием и покраской стен.   

Работы по ремонту фундаментов – разработка и засыпка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, усиление фундаментов торкретированием, гидроизоляция стен, фундаментов (обмазочная, оклеечная, по поверхности стен, фундаментов) в 2 слоя.
                      
Ремонт внутридомовой системы.

Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой:
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка крепежных элементов изоляции и изоляционного покрытия трубопроводов. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. Правка и очистка труб от накипи. Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром 20мм/32мм/40мм. Отсоединение приборов от трубопроводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделка раструбов. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука насухо трубками толщиной 13 мм, диаметром 35 мм.  Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм. Заделка отверстий в перекрытиях, стенах, перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2.
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке):
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм/63мм/100мм. Демонтаж воздухосборников. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм/40мм/50мм/65мм/80мм. Установка кранов шаровых: под приварку /диаметром 25мм, 32мм; для воды и пара с размером резьбы 3/4. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1МПа, диаметром 50мм/80мм. Гидравлическое испытание систем отопления диаметром до 50мм/до 100мм. Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщиной 13мм и диаметром 18мм/22мм/28мм/35мм/54мм/76мм. Монтаж воздухосборников.
Замена системы канализации (подвал):
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм/150мм. Смена трапов диаметром до 100 мм. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей, разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений, отборка годных труб из чугунных канализационных труб диаметром 150мм. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм, 150мм.

Замена системы канализации (стояки):
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм/100мм/150мм. Разборка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150мм. Разборка трубопроводов из вовдогазопроводных труб диаметром 20мм. Смена воронок из оцинкованной стали. Прокладка труб чугунных раструбных диаметром 150мм. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм/50мм. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150мм. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм.

Ремонт мусоропровода:
Демонтаж и монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб с пятью клапанами. Окраска металлических деталей мусоропровода. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами трубы мусоропровода.
Ремонт приёмной мусорокамеры:
Устройство стяжек цементных, толщиной 25мм. Устройство покрытий из плиток керамических, на цементом растворе. Перетирка стен и потолков. Простая окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен и потолков. Антисептирование водными растворами стен и потолков.
Ремонт системы электроснабжения:
Вводно-распределительное устрройство:
Демонтаж-монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (тип ВРУ 1-26-63).
Замена магистралей (стояков) электропроводки:
Демонтаж труб диаметром до 25мм, до 40мм, до 50мм. Монтаж труб диаметром до 25мм, до 40мм, до 50мм. Магистрали и стояки трассы сечение до 70мм2 (до 4-х пров.), до 35мм2 (до 4-х пров.), до 6мм, до 2,5мм2. Прокладка кабелей силовых для электрических установок сечением 50мм2, 25мм2, 4мм2, 2,5мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 16 мм2 (магистрали освещения). Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической.
Замена общедомовой системы освещения:
Демонтаж светильников с лампами накаливания в подвале и местах общего пользования. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп в местах общего пользования. Прокладка труб стальных и кабель-каналов по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами диаметр до 25мм. Затягивание провода и кабеля в положенные трубы и металлические рукава. Установка нового светильника. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Снятие выключателя или розеток с отсоединением их от проводов. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.
Замена этажного распределительного щита:
Демонтаж и монтаж этажного распределительного шкафа, устанавливаемого на стене, высотой и шириной 1200х100мм. Установка счетчиков, устанавливаемых на готовом основании, однофазные (однофазный Меркурий 200.02, 5(60) А многотарифный, выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 1-25А, устройства защитного отключения УЗО ВД-63 2Р 40А. ток утечки 30 мА.

Системы газоснабжения:

При наличии в договоре работ по проектированию и (или) замене систем 
газоснабжения в многоквартирных домах Техническое задание на разработку проекта по замене газовых инженерных сетей в многоквартирных домах Генеральный подрядчик получает (по доверенности от Заказчика) в подразделениях ГУП МО «Мособлгаз».

Замена проточных газовых нагревателей при реконструкции внутридомового газопровода без стоимости оборудования:
Снятие вытяжных труб у газовых приборов (без шибера, колонок). Установка проточных водонагревателей. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм. Масляная окраска металлических решеток. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом диаметром до 50мм. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм.
Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит и колонок):
Снятие газопроводов отопления. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных, неоцинкованных труб диаметром 15мм/20мм/25мм/32мм/40мм/50мм/80мм. Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром более 50мм, количество окрасок 2. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр до 80 мм.
Замена системы внутреннего газопровода с газовыми плитами:
Разборка трубопроводов газоснабжения. Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных, неоцинкованных труб диаметром 15мм/20мм/25мм/32мм/40мм/50мм/80мм. Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, диаметр до 80 мм. Установка газовых плит бытовых.
Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит), с установкой счётчиков:
Внутренний газопровод. Снятие трубопроводов газоснабжения. Отсоединение приборов от линий трубопроводов, освобождение приборов от креплений, снятие газовых приборов: плит с четырьмя конфорками. Сверление отверстий в конструкциях электродрелью диаметром от 10мм глубиной 20см с добавлением на диаметр. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм/20мм/25мм/32мм/40мм/50мм/80мм. Установка газовых счетчиков. Заделка сальников при походе труб через стены здания диаметром до 100мм. Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50мм. Окраска масляной краской металлических поверхностей труб. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр до 50мм.
Наружный газопровод. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм. Установка вентилей, задвижек, кранов на трубопроводах диаметром до 25мм. Сверление отверстий. Масляная окраска трубопроводов диаметром до 50мм. Погрузка и перевозка мусора.
Пусковые работы. Пневматическое испытание газопроводов. Выжиг газа из газопровода. Пуск газа в газопровод.  
Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяжённость подземного газопровода до места присоединения не выше 15 м. п.)
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и глубиной до 2м.Устройство основания песчаного под трубопроводы. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром до 125мм. Засыпка вручную траншей. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, Д110мм. Прокладка сигнальной ленты в траншеи "Газ" ЛСГ 200. Сварка, механическая резка, выравнивание концов полиэтиленовых труб диаметром до110мм. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, диаметром до 100мм.Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, диаметром до 100мм. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления, диаметром до 100мм. Выдержка под давлением до 0,6МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, диаметром до 100мм.Врезка в действующие сети.  Установка ДРП-2С с регулятором FE-25. 

Ремонт системы пожаротушения:

Ремонт системы дымоудаления:
Установка вентиляторов BP400 радиальных массой до 0,4т. Установка вставок гибких СОМ 400 к радиальным вентиляторам. Установка виброизолятора пружинного до №42. Установка клапанов огнезадерживающих до 3200мм. Установка клапанов обратных диаметром до 800мм и клапанов обратных периметром до 3200мм.  Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарным сечением: до 2,5мм2, до 6мм2, до 16мм2. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10мм2.
Ремонт системы пожаротушения:
Демонтаж пожарного шкафа. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм. Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм. Прокладка трубопроводов пожарного водоснабжения из стальных электросварных труб   диаметром 50мм, 80мм. Установка шаровых кранов пожарных диаметром 50мм. Гидравлическое испытание трубопроводов системы пожарного водоснабжения диаметром до 50 мм. Масляная окраска металлических поверхностей труб за два раза. Изоляция трубками трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена.  Установка шкафов пожарных ШПК-310 для трубных проводок, настенных.

Ремонт системы холодного водоснабжения:
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой:
Разборка тепловой изоляции трубопроводов. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм. Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром 20мм/25мм/32мм/40мм. Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС диаметром до 50 мм.  Смена гибких подводок. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена толщиной 13мм, Д28мм/35мм. Заделка отверстий в перекрытиях, стенах, перегородках железобетонных стен площадью до 0,1 м2.
Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке):
Разборка тепловой изоляции трубопроводов. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм/100мм. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15мм/20мм/25мм/32мм/50мм/80мм/100мм. Установка кранов шаровых: под приварку диаметром 25мм/32мм. Краны шаровые для воды и пара стандартные BB с размером резьбы 1/2.  Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1МПа, диаметром 50мм/100мм. Установка кранов поливочных диаметром 25 мм. Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода диаметром до 50мм/100мм. Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщиной 13мм и диаметром18мм/ /22мм/28мм/35мм/54/76мм/114мм. Установка манометров с трёхкодовым краном. Установка водомеров диаметром 50 мм.

Ремонт системы отопления:
Замена стояков отопления (подвал, чердак):
Разборка тепловой изоляции трубопроводов. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм/100мм. Демонтаж воздухосборников. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм/20мм/32мм/40мм/50мм. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65мм/80мм. Установка кранов шаровых: для теплоснабжения и охлаждения диаметром 50мм.  Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые давлением 4МПа, диаметром 50мм. Установка манометров с трехкодовым краном. Установка термометров в оправе прямых и угловых. Гидравлическое испытание систем отопления диаметром до 50мм/100мм. Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщиной 13мм и диаметром 28мм/35мм/42мм/54мм/76мм/89мм. Монтаж воздухосборников.
Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов:
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50мм. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2.Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста. Демонтаж щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоционкованных труб диаметром 15мм. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоционкованных труб диаметром 20мм/25мм32мм/40мм. Установка кранов шаровых муфтовых 11Б41п, 11Б41п3 для воды, диаметром 15мм/25мм. Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50мм. Масляная окраска металлических поверхностей решеток. Заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках ж/б площадью до 0.1м2.
Замена стояков центрального отопления с радиаторами:
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50мм. Демонтаж радиаторов весом до 80кг. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2.Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста. Демонтаж щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных, неоционкованных труб диаметром 15мм. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных, неоционкованных труб диаметром 20мм/25мм/32мм/40мм. Установка кранов шаровых муфтовых 11Б41п для воды, диаметром 15мм/20мм. Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50мм.Установка радиаторов чугунных. Масляная окраска металлических поверхностей решеток. Заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках ж/б площадью до 0.1м2.

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставки необходимых товаров, т. ч. оборудования: вывоз строительного мусора производится исполнителем в соответствии с требованиями СаНПиН и других нормативных документов по согласованию с заказчиком. Погрузочные разгрузочные работы производятся силами исполнителя. Требования к качественным, техническим характеристикам товара, его эксплуатационным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе, приводятся в приложении к настоящему Техническому заданию.

9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов: 
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»; 
ГОСТ 12.1.004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Разрабатываемая проектно-сметная документация должна отвечать требованиям следующих НПА:
· Жилищный кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года № 43/ПР «Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных операторов и обеспечению их деятельности»;
· Закон Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»;
· Постановления Правительства Московской области от 20.06.2014 № 481/20 «Об утверждении плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 - 2016 годы»;
· Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р);
· Постановление Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 26 апреля 1999 г. №31 утверждены методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ - МДС 81-1.99 (далее – методические указания);
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. №620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»; 
· Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;  
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к рабочей и проектной документации»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №825); 
· СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства»;
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», 
· СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»,
· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», 
· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
· СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
· СНиП 12-02-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· СНиП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
· Общие технические требования к программно-техническим комплексам видеонаблюдения, распоряжение Министерства государственного управления от 20.09.2016 №10-76/РВ.
· Правила подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения, распоряжение Министерства государственного управления от 04.09.2015 №10-26/РВ.
· Типовые технические условия подключения многоквартирных домов к сетям общего пользования, распоряжение Министерства государственного управления от 15.09.2016 №10-73/РВ.
· других нормативных актов, действующего законодательства Российской Федерации в области строительства.
· СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
· ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.
· ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспломеняемость.
        -    ГОСТ 12.1.044-89 Пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов.

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): Порядок выполнения работ согласовывается с заказчиком при заключении Договора и определяется условиями Договора. 

Разработка документации, определяющей стоимость выполнения Работ (Приложение №1 к Договору), осуществляется в следующем порядке:

Этап I. Составление акта осмотра и дефектной ведомости по результатам работы:
Подготовительные работы (получение и систематизация исходных данных полученных от муниципалитетов, управляющих компаний т.д.):
· выезд специалистов, первичный визуальный осмотр;
· подготовка акта обследования, а в случае отсутствия, неполноты или разночтений представленных сведений уточнение (при необходимости выезд специалиста) и организация подготовки акта обследования.
Акт обследования объекта на капитальный ремонт составляется комиссией с указанием должностей и фамилий.
· В акте указываются: общие сведения по объекту (год постройки, серия, этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.); подробное описание конструкций и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия, лестницы, балконы, кровли, фасады и др.); описание имеющихся деформаций и повреждений; выводы и предложения по проведению капитального ремонта с перечислением работ; особые условия производства работ.
· подготовка дефектной ведомости, а в случае отсутствия, неполноты или разночтений представленных сведений уточнение (при необходимости выезд специалиста) и организация подготовки дефектной ведомости;
Ведомость дефектов является основанием для составления смет.    Ведомость дефектов включает в себя подробное описание работ и физические объемы работ.
Ведомость дефектов с формулами подсчета объемов работ утверждается заказчиком, согласовывается заместителем Главы администрации по строительству и оформляется подписями членов комиссии, скрепленными печатями.
· анализ полученных документов:
· определение категории технического состояния отдельных элементов МКД в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Формирование и подписание акта осмотра и дефектной ведомости по результатам работы.
Этап II. Разработка документации, определяющей стоимость выполнения Работ (Приложение №1 к Договору) в соответствии с действующим законодательством, по адресному перечню объектов и отраженной в нем номенклатуре и объему работ. 
Разработка локальных смет по отдельным элементам или системам на выполнение капитального ремонта по разработанным и представленным дефектным ведомостям данных (в соответствии с протоколом Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве №7 от 31.07.2014 Московской области «ПЦСН-2014 МО»).
Этап III. Обеспечение подтверждения достоверности определения сметной стоимости в установленном порядке экспертной организацией.
Этап так же включает в себя направление Генеральным подрядчиком скорректированной документации и документов, выданной экспертной организацией, подтверждающих достоверности определения сметной стоимости в установленном порядке, Заказчику, для приобщения к настоящему Договору и корректировки стоимости выполняемых Работ.
11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии с действующими нормами и правилами. 
Исходные данные, представляемые Заказчиком:
· Программа с адресным перечнем многоквартирных домов, расположенных в Московской области, в целях реализации региональной программы по проведению капитального ремонта на соответствующий г.
· Акты обследования объекта поадресно (в случае предоставления администрациями муниципальных районов и городов в адрес Заказчика и наличия их у Заказчика, в противном случае обязанность по их составлению ложится на Исполнителя).
· дефектные ведомости работ (в случае предоставления администрациями муниципальных районов и городов в адрес Заказчика и наличия их у Заказчика, в противном случае обязанность по их составлению ложится на Исполнителя).
· схемы, эскизы, чертежи (в случае предоставления администрациями муниципальных районов и городов в адрес Заказчика и наличия их у Заказчика, в противном случае обязанность по их составлению ложится на Исполнителя).
· иные документы содержащие сведения о техническом состоянии МКД и отдельных инженерных систем и устройств (в случае предоставления администрациями муниципальных районов и городов в адрес Заказчика и наличия их у Заказчика).
Исполнитель работ должен во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг): исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.

13. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг): в соответствии с условиями Договора.

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): по завершению и сдаче работ исполнителем передается заказчику проектно-сметная и исполнительная документация, копии паспортов оборудования, копии деклараций о соответствии 

15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости): все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам. 

16. Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ (услуг) объектах: техническое обучение персонала не требуется (требуется). 

17. Требования по объему гарантий качества работ (услуг): исполнитель обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование. Исполнитель обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. 

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы не менее 60 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных Работ. Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного Оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку Оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации Оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию Оборудования. Передача Оборудования по гарантии и его возврат Заказчику оформляются соответствующим Актом, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Гарантия предусматривает эксплуатацию оборудования Исполнителем или аттестованной им организацией в течении всего гарантийного срока, в противном случае теряет свою силу. 

1. Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к составу проектно-сметной документации, Исполнителю работ. 
Содержание и этапы работ:
· получение акта обследования, а в случае отсутствия, неполноты или разночтений представленных сведений уточнение (при необходимости выезд специалиста) и организация подготовки);
· получение дефектной ведомости, а в случае отсутствия, неполноты или разночтений представленных сведений уточнение (при необходимости выезд специалиста) и организация подготовки);
· получение схем, эскизов, чертежей, а в случае отсутствия, неполноты или разночтений представленных сведений уточнение (при необходимости выезд специалиста) и организация подготовки);
· анализ предоставленной документации (актов осмотра, дефектных ведомостей, схем, заявок на ремонт) в случае выявления неполноты или разночтений уточнение (при необходимости выезд специалиста);
Составление акта осмотра и дефектной ведомости по результатам работы с указанием следующих данных (в соответствии с Приложениями № 15, 16 ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области») – при необходимости в случае их отсутствия.
Разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующим законодательством, по адресному перечню объектов и отраженным в нем номенклатуре и объему работ. 
Разработка локальных смет по отдельным элементам или системам и в случае необходимости проектных решений на выполнение капитального ремонта по разработанным и представленным дефектным ведомостям данных (в соответствии (в соответствии с протоколом Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве №7 от 31.07.2014 Московской области ПЦСН-2014 МО).
Экспертиза проектно-сметной документации в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель должен иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
Разработанная документация должна соответствовать требованиям Технических регламентов. 
· Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. 
Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Документация передается заказчику в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf или *.dwg), текстовая часть в формате *.doc, или*.xlsx).
Все необходимые согласования документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Исполнителем в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
Исполнитель работ должен во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
2.  Основные требования к сметной документации и график разработки проектно-сметной документации:
При определении сметной стоимости следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами в приложении к МДС 81-35.2004;
При пересчете в уровень текущих цен Исполнитель обязан применять индексы к элементам прямых затрат, утвержденные распоряжением;
Стоимость материальных ресурсов, не учтенных единичными расценками, Исполнитель обязан определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ), издаваемому на момент сдачи документации Заказчику. При использовании данных по ТССЦ указывается соответствующий код ресурса. Указанная цена ресурса должна соответствовать указанному коду по ТССЦ. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех):
Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.
Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сметной документации указывается адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещена информация о ценах на товары, работы, услуги. Поскольку ссылка (информация по ссылке) со временем может стать некорректной, необходимо выполнить графическое изображение снимка экрана ("скриншот" соответствующей страницы) и предоставить его Заказчику;
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
Авторские права: передаются Заказчику. 
Общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;
При разработке сметной документации Исполнитель обязан руководствоваться:
· МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
· МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
· МДС 81-25-2001 - Методика по определению величины сметной прибыли;
· МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

	№
Э№
	
Наименование этапа и его содержание
	
Результат этапа
	Срок выполнения этапа

	I

	Составление акта осмотра и дефектной ведомости по результатам работы 
	Акт осмотра и дефектная ведомость 
	10 календарных дней

	II

	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ.
	Проектно-сметная документация
	35 календарных дней

	III


	Экспертиза проектно-сметной документации. 
	Положительное заключение экспертизы 
	30 календарных дней

	IV
	Предоставление проектно-сметной документации  Заказчику
	Проектно-сметная документация после Экспертизы проектно-сметной документации в экспертной организации
	15 календарных дней

	Итого не более 90 дней 



21. Общие требования к качеству материалов, технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ:
Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с Использованием этих материалов и оборудования. Стоимость строительных материалов и изделий при составлении актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. 

22. Общие требования к порядку выполнения работ:
При нарушении технологии производства работ, требований технического задания, применении материалов, не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица со стороны Заказчика осуществляющий надзор и устанавливает срок устранения нарушений.
На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты:
· освидетельствования скрытых работ;
· на сварочные работы;
Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 
После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 
Обязательно соблюдение Исполнителем правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Исполнитель обязан до начала работ представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу, наличие необходимых удостоверений, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ 
Заказчик не предоставляет помещение для работников Исполнителя и для хранения материалов необходимых при производстве работ. 
Исполнитель должен обеспечить завоз материалов и оборудования в количестве, необходимом для обеспечения работы без простоев. Исполнитель должен организовать ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения работ на Объекте, т.к. размещение рабочих на Объекте или возведение временных сооружений около прилегающей территории Объекта запрещено.
Во время выполнения работ на Объекте обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
· строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. №18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.);
· строительные нормы и правила СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 09.06.1998г. №82 с изм. и доп.);
· строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. №215);
· строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1987 г. №280).
·  на все скрытые работы обязательно составление актов освидетельствования в соответствии с требованиями п. 7.7 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
· при производстве всех видов работ строго соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям, СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;
· все применяемые материалы и изделия должны соответствовать спецификациям и требованиям, указанным в сметной документации, Государственным стандартам, техническим условиям и иметь паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствующее качество материалов и изделий.
Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации:
· Строительными нормами и правилами СНиП;
· Правила пожарной безопасности в РФ;
· Инструкция по эксплуатации завода-изготовителя.
Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94) и охране Объекта переданного Исполнителю для выполнения производства работ. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки этого Объекта Заказчиком несет Исполнитель (ст. 741 ГК РФ).
Исполнитель несёт полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников предохранительными приспособлениями (страховые пояса, канаты) и средствами индивидуальной защиты. Несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, установленные законами, правилами и инструкциями по ОТ. 
При производстве работ Исполнитель обязан руководствоваться положениями и требованиями, установленными Законодательством Российской Федерации:  Федеральным законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ  «О техническом регулировании» Требования пожарной безопасности. Работы должны выполняться с соблюдением тре6ований ПУЭ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
При работе на высоте - руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда при изготовлении и эксплуатации переносных  и приставных  лестниц – стремянок» и других действующих нормативных документов. 
При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства Объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
В случае установки какого-либо оборудования Исполнитель обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности. Сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены и соответствовать формам, предусмотренным Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 23.05.1994 N 217 "О порядке ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной сертификации". 
Общие требования к выполнению работ:
· организация ремонтно-строительных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата-ввода в действие Объекта с необходимым качеством и в установленные сроки;
· исполнитель, выполняющий работы должен обеспечивать Объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками выполнения работ; 
· исполнитель, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы;
· производство работ предусматривает выполнение Исполнителем ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим ТЗ;
· исполнитель, в период исполнения договора, должен обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ;
· исполнитель, должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;
· интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком;
· исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении, ответственного за работы на Объекте;
· исполнитель, должен обеспечить на Объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей; 
· все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком;
· исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
· экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов
· при осуществлении строительства и связанных с ним работ Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования;
· исполнитель, должен в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом Объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.
Порядок выполнения работ определяется Календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью Договора, утвержденным Заказчиком. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического  процесса. 
Исполнитель должен предоставить график производства работ на текущий месяц с разбивкой по дням. Ежемесячный график предоставляется до пятого числа текущего месяца. 
Требования к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ:
· технология и методы производства работ – в полном соответствии с договором, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
· работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производится минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;
· все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, с присутствием на площадке ответственного руководителя;
· руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническом работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. На Объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда;
· требуемое качество и надежность выполняемых работ должен обеспечивать Исполнитель путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ;
· если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Исполнитель, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования;
· контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;
· производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ;
· исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ по капитальному ремонту Исполнитель обязан ставить в известность Заказчика. 
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика Объекта (Заказчиком работ), совместно с Исполнителем, с оформлением акта приемки выполненных работ. 
Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
Исполнитель, при выполнении работ на объектах, обязуется использовать форму верхней одежды, согласованную с Заказчиком.
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Приложение №1 к Техническому заданию
 
Регламент производства работ на объекте
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент производства работ на объекте (далее - Регламент) является обязательным для Генерального подрядчика (Субподрядчика), при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Московской области.
1.2 Регламент устанавливает обязательные для исполнения требования к организации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Московской области, охраны труда и безопасного производства работ, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, предъявляемые с целью обеспечения контролируемого уровня производственных рисков.
1.3 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обязан неукоснительно соблюдать требования данного Регламента, а также стремиться внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения работ.
1.4 При разработке настоящего Регламента использовались следующие нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения Генеральным подрядчиком (Субподрядчиком):
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительные работы»;
· Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
· Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон РФ от 02.04.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
· ПОТ РМ 020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»;
· ПОТ РМ 007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно - разгрузочных работах и размещении грузов»;
· ПОТ РМ 027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте»;
· ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»;
· ПОТ РО-14000-007-98 «Положение. Охрана труда при складировании материалов»;
· Свод правил по проектированию и строительству СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· СП9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6;
· Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 (в редакции от 20.02.2014) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
· «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утверждённый Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/ 29;
· Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 916 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;
· Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 16.07.2007 г. № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на строительных, строительно - монтажных и ремонтно - строительных работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты»;
· Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
· Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»;
· Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 37 от 29.01.2007 г. «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
· ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие требования»;
· РД 11 -06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузо - разгрузочных работ»;
· Методические рекомендации Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.09.2007 г. № 1-4-60-10-19 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»;
· "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н.
1.5 В настоящем Регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
	[bookmark: bookmark1]Термин
	Определение термина

	ФКР, Заказчик
	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области

	Генеральный подрядчик
	Юридическое лицо, заключившее с ФКР Договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Московской области

	Субподрядчик
	Юридическое лицо, заключившее договор на выполнение работ, предоставление услуг или материалов с Генеральным подрядчиком

	Производственные
риски
	Риски, которые могут привести к возникновению ответственности ФКР или Генерального подрядчика (Субподрядчика) организации при выполнении производственных работ. В частности риски связанные с отсутствием обязательной разрешительной документации, безопасностью персонала, населения, имущества и окружающей среды.

	Договор
	Договор – соглашение, являющееся основанием для деятельности Генерального подрядчика (Субподрядчика)



2. Организация объекта капитального ремонта
2.1 [bookmark: bookmark2]Территория строительной площадки

	Генеральный подрядчик (Субподрядчик) за собственный счет и до начала работ на Объекте капитального ремонта обязан обеспечить:
2.1.1 Оборудование основного ограждения территории выделенной строительной площадки и зон размещения бытовых городков с устройством въездных ворот и проходных (включая пожарные) в соответствии с ПОС;
2.1.2 Устройство освещения территории выделенной строительной площадки и бытовых городков, включая периметр основного ограждения, сигнальных ограждений в примыкании к местам общего пользования, устройство временных силовых электрических сетей и временных электрических щитов (сборок) в соответствии c Проектом временного электроснабжения. 
2.1.3 После монтажа сетей и подключения оборудования - проведение измерения сопротивления заземления с оформлением соответствующего протокола;
2.1.4 Оснащение входной и въездной групп на территорию выделенной строительной площадки снаружи паспортом объекта и знаками безопасности;
2.1.5 Устройство и оснащение поста (постов) охраны территории выделенной строительной площадки в необходимом количестве;
2.1.6 Устройство и комплектация сертифицированных пожарных щитов в местах, предусмотренных ПОС;
2.1.7 Устройство места стоянки и разгрузки автомобильного транспорта в соответствии с ПОС;
2.1.8 Устройство зон складирования строительных материалов и конструкций в соответствии с ПОС и требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
2.1.9 [bookmark: bookmark3]Устройство временных дорог и подъездных путей в соответствии с ПОС и согласованной схемой движения автотранспортных средств;
2.1.10 Устройство перед рабочим выездом с территории выделенной строительной площадки поста мойки колёс, предусматривающего повторное использование ресурсов (технической воды);
2.1.11 Оборудование опасных зон производства работ, а также потенциально опасных рабочих зон инвентарными защитными и сигнальными ограждениями, знаками безопасности;
2.1.12 Устройство проходов к рабочим местам, соответствующее требованиям СНиП 12- 03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» (трапы, настилы, ограждения);
2.1.13 Обеспечение постоянного поддержания чистоты на рабочих местах, территории производства работ;
2.1.14 Обеспечить использование подготовительно - заключительного времени для уборки рабочих мест и восстановления защитных ограждений.

2.2 [bookmark: bookmark4]Территория бытового городка

		Генеральный подрядчик (Субподрядчик) за собственный счет и до начала работ на Объекте капитального ремонта обязан обеспечить:
2.2.1  Устройство и комплектование штаба строительства, помещений ИТР, бытовых помещений персонала контейнерного типа. При этом учесть, что в данных помещениях не допускается эксплуатация электронагревательных и электрообогревательных приборов не заводского изготовления, хранение горючих жидкостей.
2.2.2  Устройство и комплектование поста оказания первой помощи;
2.2.3  Комплектацию объекта строительства медицинскими аптечками и медицинскими носилками;
2.2.4  Устройство и комплектование помещений для сушки одежды;
2.2.5  Устройство и комплектование комнат (помещений) для приёма пищи;
2.2.6  При размещении временных бытовых помещений контейнерного типа обеспечить наличие инвентарных защитных ограждений в зонах перепадов по высоте, лестниц и трапов, также оборудованных защитными ограждениями с двух сторон;
2.2.7  Постоянное поддержание чистоты в бытовом городке;
2.2.8  Устройство мест для курения;
2.2.9  Оборудование помещения штаба объекта строительства информационным щитом «Охрана труда»;
2.2.10  Не допускать проживание работников в бытовом городке объекта капитального ремонта.
2.2.11  Бытовой городок первичными средствами пожаротушения.
2.2.12  Обозначить эвакуационные пути в случае возникновения пожара.

2.3 [bookmark: bookmark5]Временное электроснабжение

		Генеральный подрядчик (Субподрядчик) за собственный счет и до начала работ на Объекте капитального ремонта обязан обеспечить:
2.3.1 Устройство и эксплуатацию электроустановок в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей;
2.3.2 Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности;
2.3.3 Наличие запирающих устройств на распределительных щитах и рубильниках;
2.3.4 Разводку временных электросетей напряжением до 1000В, используемых при электроснабжении объекта строительства изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
· 4 - над проходами;
· 6 - над проездами;
· 6 - над рабочими местами.
2.3.5  Установить светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила;
2.3.6  Обеспечить заземление корпуса понижающих трансформаторов и их вторичных обмоток.
2.3.7  Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
[bookmark: bookmark6]
3. Организация производства работ капитального ремонта
3.1 Документация на объекте капитального ремонта

3.1.1 Документация производства работ, наличие которой обязательно на Объекте капитального ремонта:
· Акт открытия объекта.
· Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
· Журнал учёта инструктажа по пожарной безопасности.
· Журнал производства работ.
· Журнал приемки и осмотра лесов (если работа с лесов).
· Журнал авторского надзора.
· Журнал приема населения.
· Комплект проектной и сметной документации.
· Графики производства работ
· Акт осмотра отдельных элементов и помещений при открытии объекта.
· Акт готовности бытового городка.
· Журнал учета материалов.
· Журнал учета рабочей силы.
· Журнал входного контроля продукции, изделий материалов и конструкций.
· Журнал учета нарушений.
· Информация (анкета) привлеченных субподрядчиков.
· Ордер на производство работ
· Схема организации движения на строительной площадке.
· Инструкции по охране труда и  технике безопасности. 

3.2 [bookmark: bookmark7]Допуск подрядчика к производству работ по капитальному ремонту

3.2.1 Перед фактическим производством работ на Объекте капитального ремонта, Генеральный подрядчик (Субподрядчик) предоставляет представителю ФКР следующие документы:
· копии приказов (о назначении ответственных инженерно - технических работников - за производство работ по условиям заключенного договора, качество при производстве работ, безопасное производство работ грузоподъёмными механизмами (при их эксплуатации), состояние охраны труда на объекте, электробезопасности, противопожарной безопасности, обеспечение требований природоохранного законодательства и охраны окружающей среды, о допуске стропальщиков к производству работ, о допуске крановщика к производству работ (при эксплуатации собственных грузоподъёмных механизмов), о назначении материально - ответственного должностного лица на объекте строительства);
· копии удостоверений и протоколов проверок знаний у назначенных ответственных лиц, обслуживающего персонала, стропальщиков, крановщиков;
· копии удостоверений ответственных должностных лиц, имеющих право обращения с опасными отходами;
· заполненный и подписанный наряд - допуск на производство работ с повышенной опасностью по установленной форме (в соответствии Приложения Д к СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования») - при производстве работ с повышенной опасностью;
· журнал вводного инструктажа;
· справка в свободной форме за подписью руководителя о проведении вводного и первичных инструктажей на рабочем месте по охране труда и противопожарной безопасности работникам, задействованным на объекте строительства;
· справка в свободной форме за подписью руководителя о наличии поверенного контрольно - измерительного инструмента с приложением копий свидетельств поверки (калибровки);
· в случае эксплуатации лесов, подмостей и других средств подмащивания высотой более 4 метров - копию акта приёмки средств подмащивания после монтажа, копию приказа о назначении комиссии по приёмке смонтированных средств подмащивания, копии сертификатов соответствия и паспортов на данные средства подмащивания.

3.3 [bookmark: bookmark8]Метрологическое обеспечение

3.3.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) назначает распорядительным документом ответственного за метрологическое обеспечение на Объекте капитального ремонта.
3.3.2 Ответственный за метрологическое обеспечение на Объекте капитального ремонта обеспечивает разработку и утверждение графика поверок (калибровок) находящегося в эксплуатации контрольно - измерительного инструмента, своевременность проведения поверок (калибровок) находящегося в эксплуатации контрольно - измерительного инструмента.
3.3.3 Ответственный обеспечивает проведение необходимые замеры и измерения с использованием контрольно - измерительного инструмента, в установленном порядке прошедшего поверку (калибровку) и имеющего соответствующее свидетельство.

4. [bookmark: bookmark9]Охрана труда и безопасное производство работ

4.1 [bookmark: bookmark10]Компетенция и инструктажи.
4.1.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает проведение инструктажей по охране труда работникам, направляемым для производства работ по капитальному ремонту, а именно:
· вводный (при приёме на работу, при привлечении на основании гражданско-правовых договорных отношений) - проводит специалист по охране груда предприятия в объёме соответствующей инструкции;
· первичный на рабочем месте (с назначением стажировки под руководством непосредственного руководителя) - проводит непосредственный руководитель в объёме соответствующей программы;
· повторный на рабочем месте (с периодичностью не реже одного раза в месяц, либо при начале вахты (в случае вахтового метода работ)) - проводит непосредственный руководитель в объёме соответствующей программы;
· [bookmark: bookmark11]целевой (при привлечении работника для выполнения разовых работ, не связанных
· с исполнением прямых обязанностей - погрузо-разгрузочные работы, уборка территории, какие - либо разовые работы и т.д.) - проводит непосредственный руководитель;
· внеплановый (при введении в действие новых правил, инструкций и иных нормативно - правовых актов, при замене технологического процесса, оборудования, инструмента и т.д., по особому требованию органов надзора, службы охраны труда. Заказчика, при перерыве в работе более 30 дней) - проводит непосредственный руководитель.
4.1.2 Результаты проведения инструктажей фиксирует в журнале регистрации инструктажей по охране труда на рабочих местах, нарядах - допусках (при необходимости);
4.1.3 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· назначение распорядительным документом должностных лиц организации из числа линейных инженерно - технических работников, ответственных за обеспечение и выполнение требований охраны труда в каждой смене, на каждом участке производства работ;
· обучение и аттестацию назначенных ответственными ИТР за обеспечение и выполнение требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»;
· при нахождении на территории строительной площадки и при производстве работ использовать специальную одежду с логотипом Генерального подрядчика (Субподрядчика) и бейдж с указанием Ф.И.О и должности работника Генерального подрядчика (Субподрядчика), специальную обувь, средства индивидуальной защиты в соответствии «Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.2007 г. № 477.
· постоянное использование защитных касок всеми лицами, находящимися на территории объекта строительства не зависимо - находятся ли они в зоне производства работ, или нет;
· производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм и выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;
· управление производственными рисками, возникновение которых возможно при производстве строительно - монтажных работ на объекте строительства, осуществлять в соответствии СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», действующего на предприятии «Реестра опасностей и рисков производственного цикла». При осуществлении процедуры допуска предприятий - субподрядчиков обеспечить ознакомление с Реестром под роспись ответственного представителя, заполнения и подписания руководителем Карты ознакомления с опасностями и рисками производственного процесса, мероприятиями для их минимизации;
·  обеспечивает своевременное и качественное проведение дератизационных и дезинфекционных работ;
· постоянное поддержание чистоты на рабочих местах. Использование подготовительно - заключительного времени для уборки рабочих мест и восстановления защитных ограждений.

4.4 [bookmark: bookmark12]Земляные работы

4.4.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· отвод поверхностных и подземных вод с целью исключения размыва грунта образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ;
· устройство переходных мостиков, трапов или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м);
· проведение работ с повышенной опасность с оформлением наряд-допуска.

4.5 [bookmark: bookmark13]Работы повышенной опасности

4.5.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает проведение работ с повышенной опасностью с оформлением наряд-допуска.

4.6 Эксплуатация средств подмащивания

4.6.1 Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания.
4.6.2 Генеральный подрядчик (Субподрядчик)  обеспечивает:
· ограждения средств подмащивания расположенных вблизи проездов транспортных средств отбойными брусами, с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств;
· обеспечивает в местах подъема людей на леса и подмости наличие плакатов с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а так же схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

4.7 [bookmark: bookmark14]Эксплуатация строительной и дорожной техники, автомобильного транспорта

4.7.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает допуск всей строительной техники к производству работ после предъявления машинистами (водителями, операторами) соответствующих документов, свидетельствующих о исправности на момент производства работ:
· для автомобильной техники, экскаваторов, бульдозеров, грейдеров - оформленный в установленном порядке путевой лист, водительское удостоверение с соответствующей категорией;
· для автомобильных кранов, гусеничных (монтажных) кранов, копровых установок - заполненный в установленном порядке путевой лист, вахтенный журнал крана, водительское удостоверение с соответствующей категорией, удостоверение о проверке знаний крановщика (оператора), приказ о допуске крановщика (оператора) к производству работ.

4.8 [bookmark: bookmark15]Эксплуатация технологического оборудования

4.8.1 Запрещается эксплуатация (в том числе и для вспомогательных целей) оборудования, инструмента, оснастки, средства подмащивания находящихся в неудовлетворительном и неисправном состоянии, не имеющих паспортов, предусмотренных нормативными требованиями сертификатов, не имеющих соответствующих защитных и блокирующих устройств;
4.8.2 Устанавливается следующий порядок эксплуатации электрооборудования и электроинструмента:
· приказом по организации назначается лицо, ответственное за сохранность, готовность и выдачу электрооборудования и электроинструмента в работу;
· назначенный ответственный присваивает каждой единице эксплуатируемого на объекте строительства (в том числе и вновь поставляемого) электрооборудования и электроинструмента инвентарный номер с установкой на корпус соответствующей бирки, производит осмотр и проверку работоспособности, регистрирует в Журнале учёта и регистрации осмотров ручного электрифицированного инструмента и оборудования;
· хранение электрооборудования и электроинструмента осуществляется в специально отведённом для этих целей складе в соответствии эксплуатационных характеристик;
· при передаче оборудования (инструмента) непосредственному исполнителю работ (группе исполнителей работ) назначенное ответственное лицо проводит инструктаж с обязательным обозначением безаварийных режимов эксплуатации, неполадок при которых запрещена эксплуатация и мер безопасности при эксплуатации данного оборудования (инструмента) под роспись в Журнале регистрации выдачи в работу и приёма после работы ручного электрифицированного инструмента и оборудования;
4.8.3 Возврат оборудование ответственному лицу на хранение осуществляется с обязательной приёмкой работоспособности и регистрацией факта сдачи в Журнале регистрации выдачи в работу и приёма после работы ручного электрифицированного инструмента и оборудования.

4.9 Документация

4.9.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает тиражирование и выдачу на объект капитального ремонта ответственному должностному лицу под роспись комплекта рабочей документации по охране труда:
· журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте;
· журнал учёта и регистрации осмотров средств подмащивания;
· журнал учёта и регистрации осмотров ручного инструмента;
· журнал учёта и регистрации осмотров ручного электрифицированного инструмента и оборудования;
· журнал регистрации выдачи в работу и приёма после работы ручного электрифицированного инструмента и оборудования;
· бланки нарядов - допусков на производство работ с повышенной опасностью;
· бланки нарядов - допусков на производство огневых работ;
· комплект инструкций по охране труда по видам работ;
· копия программы проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте;
· [bookmark: bookmark16]копия приказа о назначении лиц, ответственных за обеспечение требований охраны труда и безопасного производства работ на объекте строительства;
· копия Перечня работ, перед производством которых требуется оформление наряда - допуска.

5. [bookmark: bookmark17]Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных механизмов
5.1 [bookmark: bookmark18]Компетенции и инструктажи

5.1.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· назначение приказом по организации должностного лица (лиц), ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов, аттестованных в установленном порядке (группа «А», «Б9»);
· допуск, оформленный приказом по организации стропальщиков к производству работ на объекте строительства, аттестованных в установленном порядке;
· проведение инструктажей работникам организации, задействованным на эксплуатации грузоподъёмных механизмов в объёме производственных инструкций, технологических карт, инструкций по охране. Первичный - перед допуском к производству работ, повторный - не реже 1 раза в 3 месяца, целевой, внеплановый - в установленных случаях.

5.2 [bookmark: bookmark19]Эксплуатация грузоподъемных механизмов.

5.2.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик)обеспечивает:
· полное соответствие технического состояния эксплуатируемых грузоподъёмных механизмов требованиям «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533.
· площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями, знаками безопасности в соответствии с ППРк;
· прекращения работы крана при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже, указанной в паспорте крана, и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.
5.2.2 При перемещении груза, на который не разработана схема строповки, производство работ осуществляется в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ ГПМ на объекте.
5.2.3 По окончании производства работ или перерыве Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· опускание груза;
· установку крюковой обоймы в крайнем верхнем положении;
· установку грузовой каретки на минимальном вылете;
· закрытие кабины управления на запирающее устройство;
· установку всех имеющихся противоугонных устройств;
· отключение электроэнергии;
· закрытие на замок подающего рубильника;
· сдачу ключей от запирающих устройств ответственному должностному лицу.

5.3 [bookmark: bookmark20]Документация

5.3.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· разработку Проектов производства работ кранами (ППРк) на основании имеющегося ПОС и в строгом соответствии требований «Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ» РД 11-06-2007.
· тиражирование и выдача на объект капитального ремонта ответственному должностному лицу под роспись комплекта рабочей документации по направлению «Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъёмных механизмов»:
· копия должностной инструкции лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;
· копия производственной инструкции стропальщика;
· копия инструкции но проведению осмотров и выбраковке эксплуатируемых СГП и тары;
· копия технологической карты производства погрузо-разгрузочных работ с использованием грузоподъёмного механизма;
· вахтенный журнал крана;
· журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
· график работы ответственных лиц и стропальщиков (при работе в две смены и более).

6. Пожарная безопасность
6.1 Компетенции и инструктажи

6.1.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) назначает приказом по организации должностное лицо (лиц), ответственное за противопожарную безопасность, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объекте строительстве. Обязательным условиям о назначении лица ответственного за пожарную безопасность является прохождение последним программы пожарно-технический минимум в объеме не мене 20 часов и ознакомление под роспись с настоящим Регламентом.
6.1.2 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) устанавливает на объекте строительства противопожарный режим с указанием мест курения, запретом курения в не отведённых для этого местах, порядка оповещения при пожаре, производства и согласования огневых работ и пр. С введённым на объекте строительства противопожарным режимом под роспись ознакомить всех задействованных лиц;
6.1.3 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности задействованным работникам на рабочих местах, в т.ч. в объёме объектовых инструкций. Первичный - перед допуском к производству работ, повторный - не реже 1 раза в 3 месяца, целевой, внеплановый - в установленных случаях.

6.2 Первичные средства пожаротушения.

6.2.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· поставку на объект капитального ремонта первичных средств пожаротушения по потребности и комплектации с учётом 10% запаса.
· устройство и комплектацию сертифицированных пожарных щитов в местах, предусмотренных ПОС;

6.3 Производство огневых работ.

6.3.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) при производстве электросварочных и газопламенных работ обеспечивает выполнение требований Правил противопожарного режима в РФ, а также государственных стандартов;
6.3.2 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает места производства сварочных работ средствами пожаротушения.

[bookmark: bookmark21]6.4. Документация

6.4.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) разрабатывает инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте строительства, включающую вопросы эвакуации при пожаре, оповещения, ликвидации, использования первичных мер пожаротушения;
6.4.2 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) организует тиражирование и выдачу на объект строительства ответственному должностному лицу под роспись комплекта рабочей документации по пожарной безопасности:
· журнал регистрации инструктажей на рабочем месте по пожарной безопасности;
· копия программы проведения инструктажей на рабочем месте по пожарной безопасности;
· копия инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте строительства;
· копия инструкции должностного лица, ответственного за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте строительства;
· копия приказа по предприятию о назначении должностного лица (лиц), ответственного за противопожарную безопасность, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объекте строительстве;
· журнал периодических проверок технического состояния эксплуатируемых огнетушителей;
· график проверки огнетушителей.

7. [bookmark: bookmark22]Охрана окружающей среды. Экологическая безопасность. Энергосбережение
7.1 [bookmark: bookmark23]Обращение с опасными отходами

7.1.1 При осуществлении производственной деятельности на объекте ФКР, Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обязан минимизировать свое воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в РФ законодательные требования в области охраны окружающей среды.
7.1.2 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) организует:
· обучение и аттестацию специалистов организации, задействованных на объекте капитального ремонта по программе: «Профессиональная подготовка в области охраны окружающей среды, в том числе на право обращения с опасными отходами и экологической безопасности».
· проведение инструктажей работникам предприятия в объёме инструкций по охране окружающей среды и обращения с опасными отходами. Указанные инструктажи проводить в объёме и с периодичностью проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на рабочих местах.
7.1.3 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) назначает приказом по организации:
· должностное лицо (лиц), ответственное за обеспечение требований природоохранного законодательства на объекте строительства, а также проведение инструктажей по охране окружающей среды на рабочих местах. Назначенный ответственный под роспись должен быть ознакомлен с настоящим Регламентом.
· должностное лицо (лиц), ответственное за обеспечение порядка сбора, учета и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) со строительной площадки. Назначенный ответственный под роспись должен быть ознакомлен с настоящим Регламентом.
· должностное лицо (лиц), ответственное за сбор, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп на объекте строительства. Назначенный ответственный под роспись должен быть ознакомлен с настоящим Регламентом.
· должностное лицо (лиц), ответственное за обеспечение порядка вывоза и учета строительного мусора с объекта строительства. Назначенный ответственный под роспись должен быть ознакомлен с настоящим Регламентом.
7.1.4 Затраты Генерального подрядчика (Субподрядчика) по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению ФКР.

7.2 [bookmark: bookmark24]Селективный сбор

7.2.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает применения селективного сбора отходов: твёрдые бытовые отходы (ТБО), строительный мусор, пластиковые отходы, поддоны для кирпича, макулатура, бой кирпича; бой и использованные ртутьсодержащие лампы. 
7.2.2 Каждая площадка складирования отходов (за исключением зон складирования боя и использованных ртутьсодержащих ламп) оборудуется:
· свободным проездом от основной дороги от въезда на территорию строительной площадки;
· сплошным П-образным ограждением контейнерной площадки с трёх сторон;
· бетонированным (жёстким) основанием контейнерной площадки;
· контейнерами для складирования ТБО ёмкостью 0,7 М3 в количестве 2-х штук:
· контейнерами для складирования макулатуры ёмкостью 0,7 м3 в количестве 1-й штуки;
· контейнерами для складирования строительного мусора ёмкостью 8,0 м3 в количестве 1-й штуки;
· сетчатыми контейнерами размером для складирования пластиковых отходов в количестве 1-й штуки;
· зоной временного складирования поддонов для кирпича;
· зоной временного складирования боя кирпича.

7.3 [bookmark: bookmark25]Энергосбережение

7.3.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· преимущественно эксплуатацию в бытовых помещениях светодиодных ламп взамен ламп накаливания;
· отключение электрооборудования и освещения в светлое время суток на обеденный перерыв и пересменку;
· преимущественного использование в бытовых помещениях инфракрасных отопительных панелей взамен масляных обогревателей;
· размещение в бытовых помещениях, рабочих местах, местах общего пользования информационных табличек с указанием требования об обязательном отключении потребителей электроэнергии при перерывах в работе, окончании производства работ и использования оборудования;
· тиражирование и выдачу на объект капитального ремонта ответственному должностному лицу под роспись комплекта рабочей документации по охране окружающей среды:
· комплект инструкций (должностные ответственных лиц, по обращению с опасными отходами);
· копия утверждённых экологических аспектов объекта строительства в соответствии требований ISO 14001;
· копии приказов о назначении ответственных лиц;
· журнал учёта, образования и удаления отходов по форме ОТХ-1.

7.4 [bookmark: bookmark26]Отчетность

7.4.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает:
· разработку паспортов опасных отходов I-IV класса:
· заключение договора с аккредитованной лабораторией на предмет лабораторного определения химического и компонентного состава отходов;
· оформление форм паспортов опасных отходов;
· согласование паспортов опасных отходов с Управлением Росприроднадзора по Московской области (максимальный срок согласования при условии правильности оформления 30 календарных дней).
· выполнение ежеквартальных расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду на основании требований ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Проведение ежеквартальных выплат на основании расчёта за негативное воздействие на окружающую природную среду;
· выполнение ежегодных отчетов в территориальное Статистическое управление по форме «4-ОС» (сведения о текущих затратах на окружающую среду и экологических платежах) на основании требований Приказа Росстата от 17.10.2010 г. № 319 «Об утверждении статистического инструментария для организаций федерального статистического наблюдения».
· выполнение ежегодных отчетов в Управление Росприроднадзора по форме «2-ТП» (отходы) на основании Постановления Госкомстата РФ от 25.07.2002 г. № 157 «Об утверждении формы федерального государственного статистического наблюдения № 2- ТП (отходы)».

[bookmark: bookmark27]Подготовленность к аварийным и нестандартным ситуациям
7.5 [bookmark: bookmark28]Оповещение, взаимодействие и техническое расследование нестандартных ситуаций

7.5.1 При возникновении нестандартных ситуаций (аварий и инцидентов с техническими устройствами, несчастных случаев, обрушений смонтированных конструкций и пр.) Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обязан обеспечить незамедлительное информирование о происшедшем ФКР посредством передачи соответствующей телефонограммы.

7.6 [bookmark: bookmark29]Несчастные случаи

8.2.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) обязан обеспечить расследование несчастных случаев в соответствии требований ст. 227 - 231 Трудового кодекса РФ, «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утверждённого Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73 (в редакции от 20.02.2014). В состав комиссии при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в комиссию по расследованию несчастного случая включается представитель ФКР.

8.3 [bookmark: bookmark30]Возгорания и пожары

8.3.1 При возгорании или пожаре, который удалось ликвидировать собственными силами Генерального подрядчика (Субподрядчика), без привлечения МЧС России, Генеральный подрядчик (Субподрядчик) в течении суток направляет в адрес ФКР копию акта технического расследования причин возгорания или пожара и план мероприятий, направленных на недопущение возникновения подобных ситуаций. Во всех остальных случаях расследование возгорания или пожара происходит с участием представителя ФКР.

8.4 [bookmark: bookmark31]Аварии и инциденты с техническими устройствами ОПО

8.4.1 Обеспечить расследование аварий и инцидентов с техническими устройствами (грузоподъёмные механизмы) в соответствии требований «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утверждённого Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 года №480.

8. [bookmark: bookmark32]Внутренний контроль

8.1 ФКР имеет право проводить проверки (инспекции, аудиты) Генерального подрядчика (Субподрядчика)  за соблюдением правил безопасности, охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охране окружающей среды, производственной дисциплины, порядка допуска работников и транспортных средств к производству работ.
8.2 Генеральный подрядчик (Субподрядчик)  обязан предоставить полномочным представителям ФКР в любое время доступ к местам выполнения работ, объектам и персоналу Генерального подрядчика (Субподрядчика).
8.3 Если по обоснованному мнению полномочного представителя ФКР, деятельность Генерального подрядчика (Субподрядчика)  не соответствует требованиям ФКР, то Генеральному подрядчику (Субподрядчику)  направляется письменное предписание об этом с указанием предварительно согласованных сроков устранения несоответствия. Генеральный подрядчик (Субподрядчик)  обязан устранить выявленное несоответствие в указанные сроки.

9. [bookmark: bookmark33]Доступ на объект капитального ремонта.

9.1 Генеральный подрядчик (Субподрядчик) самостоятельно и за свой счет обязан обеспечить охрану строительной площадки и принять все необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц.

10. [bookmark: bookmark34]Особые условия проведения работ.

10.1 Не допускается проводить работы, создающие шум:
· с 23.00 до 07.00 часов в будние дни
· выходные и праздничные дни.
10.2 При проведении работ в квартирах жильцов необходимо учитывать продолжительность их выполнения (Таблица 1).


Таблица 1
	Виды работ
	Состав ремонтно-строительных работ, проводимых в квартире
	Время выполнения работ, не более, ч

	Стояки
холодного
водоснабжения
	Демонтаж стояков холодного водоснабжения и ответвлений до первого запорного устройства
	2

	
	Монтаж стояков холодного водоснабжения с ответвлениями до первого запорного устройства
	4

	
	Гидравлические испытания системы холодного водоснабжения
	2

	
	Теплоизоляция стояков
	0,5

	Стояки
горячего
водоснабжения
	Демонтаж стояков горячего водоснабжения, ответвлений в квартиру, полотенцесушителя
	2

	
	Монтаж стояков горячего водоснабжения, ответвлений в квартиру, полотенцесушителя
	4,5

	
	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения
	2

	
	Теплоизоляция стояков
	0,5

	Стояки
канализации
	Демонтаж стояков канализации
	3

	
	Монтаж стояков канализации (при необходимости)
	4

	Стояки
системы
отопления
	Подготовка отверстий в перекрытиях, стенах, перегородках (для последующего монтажа стояков отопления)
	4

	
	Демонтаж стояков отопления, ответвлений от стояков к отопительным приборам, отопительных приборов
	2

	
	Монтаж стояков отопления и ответвлений к отопительным приборам с установкой отопительных приборов.
	8





Приложение №2 к Техническому заданию
Инструкция по установке и подключению системы подъездного видеонаблюдения многоквартирных домов к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области
При проведении работ по установке по установке и подключению системы подъездного видеонаблюдения (далее - СПВН) многоквартирных домов (далее -МКД) к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее - Система) на территории Московской области необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:
Общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденные распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.09.2016 №10-76/РВ (далее - ОТТ);
Правилами подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения видеоданных, утвержденными распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ (далее - ПП);
Типовыми техническими условиями подключения многоквартирных домов к сетям общего пользования и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденными распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 15.09.2016 №10-73/РВ (далее - ТТУ).
Общий порядок действий по установке и подключению СПВН к Системе:
· определить места установки и количество видеокамер (далее - ВК) СПВН в соответствии с п. 4.6.11 ОТТ «требования к размещению ВК СПВН» и п. 3.3 ТТУ «Требования к оснащению МКД системами обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления»;
· подписать соглашение о взаимодействии при предоставлении информации в Систему в соответствии с ПП;
· направить в адрес МинГосУправления Московской области контактные данные ответственных лиц и сведения о существующих ВК в МКД (согласно приложению № 2 к ПП);
· выполнить следующие технические условия на подключение к Системе через Интернет:
· получить реквизиты доступа к Системе для настройки VPN соединения (запрос отправлять в адрес ГУРБ Московской области)
· Обеспечить VPN туннель по протоколу PPTP на адрес remote.video.mosreg.ru
· Обеспечить маршрутизацию пактов от ВК в адрес шлюза, полученного от VPN сервера
· Настроить трансляцию адресов пакетов от ВК на IP-адрес, полученный от VPN сервера и обратно
· При подключении нескольких ВК через один маршрутизатор обеспечить индивидуальное перенаправление портов каждой ВК
Провести настройки видеокамер на портале video.mosreg.ruреализации функций видеонаблюдения и видеоаналитики и подключению СПВН к Системе необходимо:
1. Установить следующие типы ВК:
a. Тип № 3 – ВК для подъездного видеонаблюдения
b. Тип № 4 – ВК для офисного видеонаблюдения
2. Расположить оборудование СПВН в телекоммуникационном шкафу в помещении связи, а в случае его отсутствия в специализированном помещении, обеспечивающем сохранность оборудования и соблюдения требований по электропитанию и температурно-влажностному режиму, казанному в п. 4.4 ОТТ «Технические требования к ВК Системы».
3. Обеспечить передачу видеопотоков с КВ СПВН в Систему с учетом требований к максимальной пропускной способности канала доступа в сеть Интернет: 
a.  общ. МБит/с = количество ВК * 5 МБит/с + 10% (служебный трафик).
Ответственные со стороны Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:
по организационным вопросам: Умеренков Денис Валерьевич umerenkovdv@mosreg.ru +7 (498) 602-83-23, доп. 45-817
по техническим вопросам: Герасимов Сергей Александрович gerasimovsa@mosreg.ru +7 (498) 602-83-23, доп. 48-320.




Приложение №3 к Техническому заданию

Регламент информационного взаимодействия. Системы видеонаблюдения и медиа отчеты подрядных организаций

1. Общие положения.

1.1.  Назначение.

Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия между Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (Далее - ФКР МО) и подрядными организациями, выигравшие в ходе открытой процедуры право на заключение договора на выполнение объемов работ на определенных объектах (Далее – подрядная организация), в части предоставлении подрядными организациями медиа информации о ходе выполнения работ на объектах капитального ремонта с целью повышения уровня открытости ФКР МО и снижения количества жалоб жителей.

1.2.  Область применения.

Настоящий Регламент устанавливает процесс получения высококачественной медиа информации о выполняемых работах подрядными организациями. 
Требования настоящего Регламента распространяются на все работы, выполняемые подрядной организацией в ходе выполнения Технического задания ФКР МО.

1.3.  Нормативные ссылки.

При разработке настоящего Регламента были использованы методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2016 г. №41/пр. (с дополнением от 18.01.2017 г.).


 




2. Описание требований, процессов, методов работы.

2.1. Общие требования.

Подрядная организация должна предоставлять медиа информацию о ходе выполняемых работ следующими способами:

1) Предоставление возможности подключения официального портала ФКР МО к системе видеонаблюдения подрядной организации на объекте, функционирующей в режиме реального времени. (Далее – «Система видеонаблюдения»)
2) Предоставление фото- и (или) видеоотчетов о проведенном капитальном   ремонте общего имущества в многоквартирных домах. (Далее – «Медиа отчет»)
Способ предоставления информации указан в приложении №1 к настоящему Регламенту.

2.2. Система видеонаблюдения.

2.2.1. Общие требования.
Установить видеонаблюдение не менее, чем в четырех точках, позволяющих отследить полный объём выполняемых работ (далее - Работа).
2.2.1.2. Назначение системы видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения (далее - Система) предназначена для сбора и просмотра видеоинформации о ходе работ. 
2.2.1.3. Климатические условия применения системы видеонаблюдения:
· Температура воздуха: -35…+40С;
· Влажность воздуха: 0…90%
2.2.2. Основные функции системы.
· Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, адресом, даты и времени.
· Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи. Передача потокового видео в формате RTSP.
· Возможность сохранения интересующего фрагмента видеозаписи на жестком диске подрядчика.
· Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны быть расположенный так, чтобы отображать весь объём Работ.
· Сбои в электроснабжении при использовании камер с внешним питанием от линии 220В.
· Кратковременное, либо продолжительное отсутствие напряжения в питающей электрической сети не должны влиять на сохранение работоспособности оборудования. 
· Необходимо обеспечить защиту от выхода оборудования из строя в случае перепада напряжения в питающей электрической сети.
· После отключения системы, она должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.
· Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю, содержащему не менее 2х символов в верхнем регистре, не менее 2х символов в нижнем регистре и не менее 2х цифр, для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам.
2.2.3. Оборудование.
2.2.3.1. Камеры. 
На одном объекте должны быть размещены не менее 4х камер видеонаблюдения:

Рекомендуемые параметры видеокамер для наблюдения (не менее):
	Общие характеристики

	Сенсор
	3 Мп, КМОП 1/2.8", День/Ночь

	Чувствительность
	0.08 лк (день) / 0.006 лк (ночь) 

	Объектив
	Сменный С/CS

	Управление диафрагмой
	АРД, P-Iris

	Увеличение
	Оптическое: 10х (вкл/выкл)

	WDR
	Аппаратный 3-кратный (до 100 дБ)

	Шумоподавление
	2D/3DNR

	Скорость затвора
	От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную, приоритет выдержки,

	 
	приоритет диафрагмы)

	Дополнительно
	Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование

	Видео

	Формат сжатия
	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG

	Видеопоток
	Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков),

	 
	MJPEG+BNC, H.264+BNC

	Зоны просмотра
	До 4 зон просмотра

	Разрешение
	2048х1536 (3Мп), 1920x1080 (Full HD),  

	 
	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA),

	 
	720x480 (D1), 640x480 (VGA), 352х240 (CIF), 320х240 (QVGA)

	Скорость кадров
	До 25 к/с при любом разрешении

	Скорость передачи
	H.264: от 64 до 20480 кбит/с 

	Параметры изображения
	Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, BLC, АРУ,

	 
	поворот, отражение,

	 
	баланс белого (AWB, авто, вручную)

	Сеть и интерфейсы

	Сетевой интерфейс
	1 Гбит/с Ethernet

	Сетевые протоколы
	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, 

	 
	PPPoE, POP3, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, 

	 
	UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06

	Соединение
	DHCP, статический адрес

	Шифрование
	Потока (Digest, Basic)

	Безопасность
	Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP

	Запись и события

	События
	Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),

	 
	антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка, детекция звука

	Детекция движения
	4 независимых детектора (по 10 настраиваемых зон детекции в каждом)

	Эксплуатация

	Питание
	12 В (DC), 24 В (АС), PoE IEEE 802.3 af

	Потребляемая мощность
	До 8 Вт

	Рабочий диапазон температур
	От -10 до +50°С

	Допустимый уровень влажности
	От 10 до 90%

	Размеры (шхвхг)
	183х80х52 мм

	Вес
	470 г (нетто)

	Комплектация

	Комплектация
	IP-камера (с установленным объективом)

	 
	Кожух (в зависимости от утвержденного проекта)



2.2.3.2. Маршрутизатор. 
- Должен поддерживать туннелированное соединение L2VPN и шифрование каналов.
 - Должен иметь промышленное исполнение с возможностью эксплуатации в агрессивной среде.
2.2.4. Документация.
2.2.4.1. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
· Спецификация оборудования и работ, примененных при создании системы видеонаблюдения.

· Схема расположения оборудования и зон наблюдения.

· Инструкция по эксплуатации.
2.2.5. Приемосдаточные испытания.
· После завершения монтажных и пусконаладочных работ системы видеонаблюдения подрядной организацией, проводятся приемосдаточные испытания ФКР МО, в ходе которых представитель ФКР МО подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных выше функциональных особенностей.
В случае невыполнения указанных выше условий параметры системы   должны быть приведены в соответствие.
· Просмотр текущего изображения камер. На портале должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

· Сохранение записи. Поток записи должен, по команде, сохраняться на жесткий диск. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

· Работа после сбоя питания. Проверка работоспособности после принудительного отключения основного (сетевого) электропитания.
2.2.6. Сертификаты.
2.2.6.1. Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.
2.2.6.2. Вся вышеуказанная документация должна быть предоставлена в ФКР МО в отсканированном виде в файлах формата pdf на эл. почту, по указанию Заказчика.
2.2.7. Дополнительные условия.
· Монтаж системы должен осуществляться силами подрядной организации.
· Конструкция системы должна обеспечивать:
· взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
· удобство технического обслуживания и эксплуатации;
   ремонтопригодность;
· защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
· санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, замены или очистки в процессе эксплуатации.
· Ссылки на видеопотоки, полное и краткое название организации, адрес объекта и схема размещения камер, контакты ответственных лиц должны передаваться на эл. почту, по указанию Заказчика.
2.2.8 Требования к монтажу системы. 
· Видеокамеры необходимо устанавливать по возможности максимально близко к горизонтальной визирной линии по отношению к фиксируемому объекту наблюдения. 
· При организации видеонаблюдения на объектах среди прочих условий и критериев для размещения видеокамер необходимо особо учитывать, что системы видеонаблюдения и цифровой видеозаписи должны обеспечивать максимально возможное перекрытие зон наблюдения. 
· Видеокамерами должны быть оснащены ограждение территории проведения работ, а при его отсутствии прилегающая территория стационарными камерами. 
· Камеры должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить отсутствие "слепых" зон по периметру объекта наблюдения. 
· Видеокамеры должны быть установлены на высоте не ниже 3 метров от уровня земли и на расстоянии не более 50 метров от объекта наблюдения. 

2.3. Медиа отчет.

· Отчёт должен содержать фото- и (или) видеоотчеты выполнения каждого вида работ, выполняемых подрядной организацией по заключенному договору, отмеченных как «Медиа Отчёт» в Приложении 1.
· Фото- и(или) видеоотчеты должны быть загружены на сервер через специальную форму в личном кабинете предоставленным ФКР МО.
· Фото- и(или) видеоотчеты должны отображать объём проделанных работ за отчетный период. 

3. Порядок взаимодействия ФКР МО и подрядной организации в ходе эксплуатации системы видеонаблюдения и передачи медиа отчетов.

3.1. ФКР МО предоставляет доступ к личному кабинету подрядной организации, а также инструкцию работы с личным кабинетом. 
 Срок: в момент подписания договора.
3.2. Подрядная организация предоставляет видеопоток по протоколу RTSP с видеосервера (Далее - Видеопоток) системы видеонаблюдения, созданной в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.2, а также поддерживающей одновременное подключение не менее 10 клиентов к одному потоку (камере) и контакты ответственных лиц, осуществляющих поддержку системы видеонаблюдения.
  Срок: за 5 рабочих дней до открытия объекта.
3.3. ФКР МО осуществляет настройку Видеопотоков, предоставленных           подрядной организацией.
  Срок: в течение 5 рабочих дней до открытия объекта.
3.4. Контрольная проверка работоспособности Видеопотоков, осуществляется сотрудниками ФКР МО в момент открытия объекта.
  Срок: открытие объекта.
3.5. Подрядная организация за свой счет и своими силами обеспечивает поддержку системы видеонаблюдения и стабильного предоставления Видеопотока до сервера ФКР МО.
  Срок: круглосуточно.
3.6. Подрядная организация осуществляет очистку камер для предотвращения ухудшения качества изображения видеопотока.
   Срок: в течение часа, с момента указания на загрязнённость камеры сотрудником ФКР МО, ежедневно сотрудниками подрядной организации. 
3.7. Подрядная организация осуществляет загрузку фото и(или) видеоотчетов о проделанных работах, в соответствии с требованиями п.2.3, в личный кабинет ФКР МО.
  Срок: ежедневно до приемки работ сотрудниками ФКР МО.


4. Схема разделения зон ответственности ФКР МО и Подрядной организации.




Приложение 1.

Способ предоставления информации.
	ID 
	Наименование 
	Способ 

	1 
	Ремонт кирпичного фасада 
	«Система видеонаблюдения»

	2 
	Ремонт фасада панельного (блочного) дома (без ремонта межпанельных швов) 
	«Система видеонаблюдения»

	3 
	Ремонт оштукатуренного фасада 
	«Система видеонаблюдения»

	4 
	Ремонт панельного фасада, окрашенного (облицованного) с межпанельными швами 
	«Система видеонаблюдения»

	5 
	Ремонт деревянного фасада 
	«Система видеонаблюдения»

	6 
	Утепление фасада с применением навесного фасада 
	«Система видеонаблюдения»

	7 
	Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем 
	«Система видеонаблюдения»

	8 
	Ремонт металлической кровли 
	«Система видеонаблюдения»

	9 
	Замена системы наружного водостока 
	«Система видеонаблюдения»

	10 
	Ремонт (замена) балконных плит 
	«Система видеонаблюдения»

	11 
	Ремонт (замена) козырьков подъездов 
	«Система видеонаблюдения»

	12 
	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования 
	«Система видеонаблюдения»

	13 
	Ремонт мягкой рулонной кровли 
	«Медиа отчет»

	14 
	Ремонт металлической кровли 
	«Медиа отчет»

	15 
	Ремонт мягкой безрулонной кровли 
	«Медиа отчет»

	16 
	Ремонт кровли из асбестоцементных листов 
	«Медиа отчет»

	17 
	Замена стропильной системы 
	«Медиа отчет»

	18 
	Замена стояков центрального отопления с радиаторами 
	«Медиа отчет»

	19 
	Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов 
	«Медиа отчет»

	20 
	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с теплоизоляцией и запорной арматурой 
	«Медиа отчет»

	21 
	Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой 
	«Медиа отчет»

	22 
	Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 
	«Медиа отчет»

	23 
	Замена системы канализации (стояки) 
	«Медиа отчет»

	24 
	Замена системы канализации (подвал) 
	«Медиа отчет»

	25 
	Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) 
	«Медиа отчет»

	26 
	Замена вводно-распорядительного устройства 
	«Медиа отчет»

	27 
	Замена магистралей (стояки) 
	«Медиа отчет»

	28 
	Замена общедомовой системы освещения 
	«Медиа отчет»

	29 
	Замена этажного распределительного щита 
	«Медиа отчет»

	30 
	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома 
	«Медиа отчет»

	31 
	Устройство общедомового узла учета потребления тепловой энергии 
	«Медиа отчет»

	32 
	Ремонт фундаментов 
	«Система видеонаблюдения»

	33 
	Ремонт отмостки 
	«Система видеонаблюдения»

	34
	Объекты лифтового хозяйства
	«Медиа отчет»






Приложение №4 к Техническому заданию

Форма информационной таблички

Информационная таблица должна соответствовать следующим требованиям:
Общий размер Ширина: 297 мм.
Общий размер Ширина: 420 мм.
Цвет фона: Зеленый цвет.  
Материал изготовления: пластик.
Шрифт и оформление по содержанию, должно быть в соответствии с установленным образцом в пропорциональном соотношении с установленными общими размерами. 
Содержание, дизайн и образец информационной таблицы направляются Заказчиком Генеральному подрядчику. Использование других форматов информационных таблиц не допускается.  
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О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение устанавливает состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов Московской области.
Положение разработано на основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации с учетом опыта и специфики разработки проектно-сметной документации капитального ремонта жилых зданий.
Положение предназначено для применения заказчиками генподрядными строительными организациями (фирмами, предприятиями, объединениями), иными юридическими и физическими лицами участниками капитального ремонта МКД в Московской области.
Условия, изложенные в Положении, распространяются на организации, осуществляющие капитальный ремонт жилых зданий, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
В Положении определен примерный состав проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий и раскрыто ее содержание.
Положение содержит основные требования к разработке проектно-сметной документации капитального ремонта жилого здания, а также общие методические рекомендации по определению стоимости капитального ремонта жилого здания на всех стадиях разработки проектно-сметной документации и составлению сметных расчетов (смет).
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов должна осуществляться в соответствии со строительными правилами СП 11-101. Проектно-сметная документация детализирует, принятые в обосновании для выполнения работ, решения и уточняет основные технико-экономические показатели.
1.2 Проектно-сметная документация разрабатывается проектными, проектно-изыскательскими организациями, строительными компаниями (фирмами), имеющими право (лицензию) на разработку ПСД.
1.3 Разработка ПСД капитального ремонта жилых зданий должно осуществляться на основе перспективных и годовых планов, утвержденных в установленном порядке.
1.4 При разработке проектно-сметной документации необходимо руководствоваться:
- нормативными документами по проектированию и строительству, утвержденными Госстроем России, а также нормативными документами, связанными с проектированием и строительством, утвержденными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти;
- государственными стандартами по проектированию строительства;
- нормативными и руководящими документами по вопросам технологии и организации строительного производства;
- государственными и ведомственными строительными каталогами типовых сборных железобетонных, металлических, деревянных и асбестоцементных конструкций и изделий; каталогами на оборудование и др.
1.5 Проектная организация и заказчик при проектировании капитального ремонта жилых зданий должны обеспечивать:
а) реализацию достижений науки, техники и передового отечественного опыта;
б) экономическую эффективность использования средств, выделяемых на капитальный ремонт, за счет:
- наиболее эффективного использования и сохранения существующих конструкций и оборудования зданий;
- механизации строительных процессов и максимального сокращения ручного труда при ремонте зданий;
- повышения степени заводской готовности поставляемых строительных конструкций и изделий;
- применения индустриальных методов организации капитального ремонта и эффективных технологических процессов;
- совершенствования объемно-планировочных и конструктивных решений ремонта зданий;
- рационального применения сборного и монолитного железобетона, технологичных изделий и материалов;
- применения и использования типизированных проектных решений на базе унификации объемно-планировочных и конструктивных решений;
в) высокий уровень архитектурно-планировочных решений ремонтируемого здания;
г) применение экологически чистых строительных материалов;
д) охрану окружающей природной среды, а также сейсмостойкость, взрыво- и пожаробезопасность объектов;
е) достижение прогрессивных удельных показателей стоимости и материалоемкости ремонта;
 Ответственным за подготовку проектно-сметной документации и полноту согласований проектных решений является генподрядчик.
Подрядчик по договору осуществляет работы по обследованию здания (получение и систематизация исходных данных полученных от муниципалитетов, управляющих компаний т.д.) и несет ответственность за составление акта осмотра и дефектной ведомости:
    Акт обследования объекта на капитальный ремонт составляется комиссией с указанием должностей и фамилий.
       В акте указываются: общие сведения по объекту (год постройки, серия, этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.); подробное описание конструкций и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия, лестницы, балконы, кровли, фасады и др.); описание имеющихся деформаций и повреждений; выводы и предложения по проведению капитального ремонта с перечислением работ; особые условия производства работ. Акт обследования имеет вид:



АКТ   № ________ от ______________     20___г.

обследования объекта Многоквартирный  дом   на капитальный ремонт
(наименование объекта)
 (вид работ, элемент (система))________________, расположенного по адресу: _______________________

Комиссия в составе:

Председатель: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  руководителя,  подпись, печать)

Члены:

Представители 
«Заказчика»:____________________________________________                                                                              (наименование организации 
в лице                 _________________________________________________________
                                                                     (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
   

Представители 
«Управляющая 
компания»: ________________________________________________________________________
                                                  (наименование ремонтно-эксплуатационного предприятия)
   Главный инженер _____________________________________________________________________________________________
Директор ____________________________________________________________________________________
	(должность, Ф.И.О., подпись, печать)
   Представитель __от собственников МКД.__________________________________________________________________________________________________
	(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Произвела осмотр объекта Многоквартирного дома	 (наименование объекта)
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки  
серия 
количество секций (подъезды) 
количество этажей 
высота потолков 
вид работ
Балконы во всех квартирах
Количество квартир на этаже  
Площади квартир : 

Общая площадь дома 
по элементам       
             
Общая высота дома  
            Длина               
            Ширина            
Общий строительный объем.
Площадь застройки 
Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества    
Кадастровый номер земельного участка.                                               
                                                       


II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия, лестницы, балконы, кровли, фасады и др.)
 (Раскрыть техническое состояние подробно) 

Геологические и гидрогеологические условия площадки (при необходимости);
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ;

IV. Особые условия производства работ с их обоснованием.

Ведомость дефектов является основанием для составления смет.    Ведомость дефектов включает в себя подробное описание работ и физические объемы работ.
     Ведомость дефектов с формулами подсчета объемов работ утверждается заказчиком, согласовывается заместителем Главы администрации по строительству и оформляется подписями членов комиссии, скрепленными печатями. Дефектная ведомость: имеет вид:



	
	(муниципальный район/городской округ)



	
	
	Дефектная ведомость № _____________ от «_____»_____________   20____г.



объекта: многоквартирный дом,

расположенного по адресу: _________________________________________________    (далее - Объект)_____________________________________________________________________________ 

по виду работ       ____________________________
                                                                                    (наименование вида работ) 
Комиссия в составе:
Председатель:_______________________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
Члены: 
от исполнителя работ __________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
Представители организации, осуществляющей управление МКД _____________________________: 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
От органа местного самоуправления _____________________________________________________: 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
От Совета МКД (или лица, уполномоченные Общим собранием собственников помещений): 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Заказчика»:
от НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись, печать)
составили настоящую ведомость дефектов с подсчетом объемов работ.

I. Объем работ

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Ед. изм.
	Формула подсчета
	Объем

	1
	2
	3
	 
	4

	Раздел 1. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Составитель  _________________________________________________________________________
                                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись, печать)

1.13 Проектная документация на капитальный ремонт жилых зданий подлежит государственной экспертизе в соответствии с правилами РДС 11-201, Порядком проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства в Российской Федерации.
2 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1 Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основе согласованного и утвержденного технического задания. Состав задания на разработку ПСД приведен в обязательном приложении А.
Отклонения в проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий от утвержденной планировочной документации допускаются в исключительных случаях при соответствующих обоснованиях и согласовании с заказчиком и органами исполнительной власти города.
2.2 Задание на разработку ПСД составляется по каждому зданию в отдельности или их комплексу с участием генерального подрядчика в соответствии с общими требованиями, приведенными в обязательном приложении А.
2.3 Задание на разработку ПСД должно быть утверждено генеральным директором фондом капитального ремонта. 
2.5 Материалы проектно-сметной документации, передаваемые на утверждение, должны быть подписаны:
- общая пояснительная записка - на титульном листе объектов капитального ремонта - директором и главным инженером, а на последней странице - исполнителями.
2.6 Проектно-сметная документация генподрядчиком передается заказчику в объеме и в сроки, установленные по договору. 
3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1 Разработка ПСД капитального ремонта жилых зданий без перепланировки квартир следует осуществлять, как правило, в одну стадию - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ.
3.3 Рабочий проект на капитальный ремонт жилого здания должен разрабатываться без излишней детализации, в минимальном объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений, определения объемов работ и стоимости ремонта.
3.4 Если по характеру ремонтных работ не требуется разработка чертежей, составляется только сметная документация на основании описи работ.
3.5 Проектно-сметная документация на капитальный ремонт должна иметь в своем составе:
- задание заказчика на разработку ПСД МКД;
- заключение проектной организации или специализированной организации о техническом состоянии здания;
- техническое заключение об инженерно-геологических условиях площадки;
- рабочий проект;
- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.
3.6 Рабочий проект состоит из следующих разделов:
- общая пояснительная записка;
- архитектурно-строительное решение;
- технологические решения по встроенным нежилым помещениям;
- решение по инженерному оборудованию;
- охрана окружающей среды;
- проект организации капитального ремонта;
- сметная документация.
Разделы состоят из частей. В каждом разделе (части) рабочего проекта необходимо приводить состав всего рабочего проекта и содержание данного раздела (части). ПСД организации капитального ремонта необходимо разрабатывать в соответствии с ВСН 41.
4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1 Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по жилым зданиям на основе объемов работ, определяемых по рабочей документации или рабочим чертежам.
Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат, если объемы и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению, как правило, на основании рабочей документации.
Локальные сметные расчеты на капитальный ремонт составляются на основе:
- задания на разработку проектной документации;
- акта обследования здания;
- дефектной ведомости на капитальный ремонт;
- действующих сметных нормативов и показателей на виды ремонта, а также цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]Задание на разработку проектно-сметной документации
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ А-1 


Техническое задание
для разработки проектной документации капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу 
	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки здания - _____ год.
2. Здание - ___-х этажное.
3.Строительный объем здания - _____ куб. м.
4.Категория сложности ремонта фасадов: 
-лицевой фасад - _____ кат;
 -дворовый - _____ кат;
 -торцы - _____ кат. сложности.
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания. 

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	6
	Заказчик
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	7
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации.

	8
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт фасада.

	9
	Источник финансирования
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	10
	Сроки проектирования
	Определяются по результатам конкурсных процедур.

	11
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Подрядчику"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
- техническое задание; 


	12
	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой "Заказчику"
	1.До начала проектных работ разработать:
-  календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

	
	
	3. Выполнить визуальное освидетельствование несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений, в том числе: 
- выполнить фото фиксацию повреждений до начала работ по капитальному ремонту;
 - выполнить обмерные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации.

	
	
	4. Выполнить инструментальное обследование элементов балконов (лоджий), эркеров (при необходимости), козырьков, парапетов, декоративных элементов (при необходимости);
 - обмерных работ (планы с расположением несущих элементов балкона, разрезы характерных участков балкона, размеры несущих элементов балконов), козырьков, парапетов, декоративных элементов (при необходимости);
 - состояние несущих элементов балкона (лоджии, эркера) (плиты, консоли).
5.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.

	
	
	6. Выполнить разработку проектной документации на проведение работ по ремонту фасадов, в том числе предусмотреть:
- восстановление архитектурных деталей по иконографическим материалам (при необходимости);
- ремонт балконов и козырьков, при необходимости замену или усиление несущих элементов конструкции балконов;
- гидроизоляцию и герметизацию конструкций балконов и козырьков;
- ремонт эркера, при необходимости замену или усиление несущих элементов конструкций эркера;
- технологию производства работ с указанием используемых материалов (согласовать с КГА при необходимости).

	
	
	7. При разработке проектной документации выполнять архитектурные требования, указанные в Архитектурном задании на ремонт и окраску фасадов зданий и сооружений.

	
	
	8. При производстве работ обеспечить выполнение всех требований безопасности и охраны труда в соответствии с СНиП 12-04-2002.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ.
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения" (при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" ;

	
	
	4. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	5. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	6. Раздел "Отчет о проведении визуального освидетельствования несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений";

	
	
	- Иная документация необходимая для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (отчет (заключение) обследования строительных конструкций балконов, лоджий, эркеров, плит, консолей).
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	13
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта, в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- ВСН 61-89(р) " Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования"
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
- СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013.

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области.

	
	
	

	
	
	

	14
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). 
8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;


	15
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;


	16
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	17
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
3.Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада осуществляются по согласованию с КГА.
4.Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускается.
5.Реконструкция козырьков, балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической экспертизы.
6.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
7.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
8.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ А-2
Техническое задание
для разработки проектной документации капитального ремонта кровли в многоквартирном доме.
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные характеристики объекта (на основании ТЭП из ГИС АИСУЖФ)
	Тип крыши (чердачная, холодная, эксплуатируемая, вентилируемая). 
1.Площадь чердачных перекрытий - ______ кв. м
2. Площадь кровли - ______ кв. м
3. Количество стропильных ног - ______ шт.
4. Количество этажей - ________ этажей 
5. Строительный объем - ______ куб. м
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания 

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основания для выполнения работ
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт кровли

	8
	Источник финансирования
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Подрядчику"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
 - техническое задание;

	11
	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	"Исполнителю"
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком. Перед выполнением обмерных работ составить Акт о разграничении зон общего имущества крыши МКД (т.е. об определении зон проектирования) в осях, в Приложении к Акту они определяются в графическом виде на плане кровли. Акт подписывается Исполнителем, представителем собственников помещений в МКД.

	
	
	3. Выполнить визуальное освидетельствование несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений, в том числе:
- фото фиксацию дефектов и повреждений с привязкой к схеме дефектов, составление дефектной ведомости со степенью детализации, позволяющей составить ведомость объемов работ по капитальному ремонту кровли (стропильные ноги, обрешетка, мауэрлат, подкосная система, фигурные кобылки, коньковые балки, металлическое покрытие кровли и карнизов, парапетные решетки, фартуки, колпаки, кладка и штукатурный слой дымовых и вентиляционных каналов, лестницы лазов, слуховые окна, продухи);
- состояние системы вентиляции чердачного пространства, наличие продухов, выходов на кровлю, слуховых окон, их размеры и местоположение;
- состояние несущих конструкций чердачного покрытия, при необходимости вскрытия - по согласованию с Заказчиком;
- внутренние обследования потолков и верхних этажей здания.

	
	
	4. Выполнить инструментальное обследование элементов крыши:
- выполнение обмерных работ (планы с расположением несущих элементов кровли, стен, инженерно-технического оборудования, водостоков, выполнить разрезы характерных скатов крыши, уклонов, определение размеров несущих элементов кровли, выполнить поперечные сечения карнизов);
- определение состояния кирпичной кладки карнизов, кирпичных дымовых и вентиляционных труб;
- определение состояния теплоизоляционных материалов чердачного покрытия, выполнение теплотехнического расчета с выводами о необходимых решениях;
- микологическое обследование деревянных конструкций крыши (по необходимости) - 5 проб, теплоизоляционной засыпки в местах увлажнений -  проб (при необходимости);
- составление Заключения (текстовая, табличная и графическая части) с выводами и рекомендациями по ремонту;
5.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.

	
	
	6. Определить основные требования к сохранению общедомового имущества, не подлежащего ремонту, но затрагиваемого в процессе производства работ (при необходимости).

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения" (при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" (марки по проекту);

	
	
	4. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	5. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	6. Раздел "Отчет о проведении визуального освидетельствования несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений"

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1.Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003";
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
- Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013.

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области. (Рекомендуется при ремонте мягкой рулонной кровли применять рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный материал на полиэстерной основе, с насыщенностью нижнего слоя не менее 3,5 и верхнего слоя не менее 4,5ед.) в  соответствии с ТУ 5774-001-47403411-2000. 

	13
	Требования по оформлению и составу документации
	1.Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	14
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г.№55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	15
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	16
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	17
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.При разработке проектной документации изучить и проанализировать имеющуюся проектно-техническую и архивную документацию.
5.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
6.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ А-3
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта системы центрального отопления с использованием водогазопроводных стальных труб в многоквартирном доме. 
	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ________ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ________ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ________ кв. м.
6.Этажность - ________ этажа.
7.Тепловая нагрузка (на основании договора теплоснабжения) - Параметры теплоносителя отопления соответствуют согласно температурного графика в течении года 130-70 град.

8. Монтаж системы отопления выполнен согласно СНиП 3.05.01-85 (Внутренние инженерно- технические системы) 
9.Схема присоединения МКД - _________
10.Система ГВС - ________
11.Наличие ИТП - ________
12.Наличие элеваторного узла - ____________
13.Наличие МКД на сцепке - _____________
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания. 


	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы центрального отопления

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
- техническое задание;

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.
3.Выполнить визуальное обследование объекта проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
- фото фиксацию объекта до начала работ;
- измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;
- определение характеристик существующего оборудования системы;
4.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.
5.Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.
6.В проектной документации отобразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
а. Том 1 "Система отопления" (в состав раздела в том числе должен быть включен теплотехнический расчет, паспорт системы отопления); 
б. Том 2 "ИТП" (раздел разрабатывается при необходимости). 
В составе раздела необходимо отобразить: 
-общие данные; 
-схему тепловую и схему автоматизации;
- план расположения оборудования, средств автоматизации и кабельных проводок (фрагмент плана);
- разрезы, виды; 
-схемы электрические и вид щита управления; 
-план ситуационный; 
-спецификации; 
-паспорта систем теплопотребления (отопление, ГВС); 
-характеристики основного оборудования;
-мероприятия по подготовке помещения к устройству АИТП; 
-акустический расчет (при необходимости). 
в. Том 3 "КУУТЭ" (раздел разрабатывается при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	5. Иная нормативная документация, действующая на территории РФ.
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы отопления, ИТП (при необходимости), КУУТЭ (при необходимости) в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

	
	
	- ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
-ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
- ГОСТ 3262-75* "Трубы стальные водогазопроводные"
- ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные"
- ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";
- СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";

	
	
	- ПБ - 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок. 7-е издание"
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995 г.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003 г.

	
	
	1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	2. При разработке технических решений предусматривать материалы выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области. (В соответствии с СНип РК 4.02-42-2006 при реконструкции здания необходимо обеспечить учет и регулирование потребления тепловой энергии. Рекомендуется применять энергосберегающие технологии.

	
	
	

	
	
	

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;


	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	В части технических решений:
1.Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода от ИТП, параметры теплоносителя уточнить на стадии проектирования.
2.Предусмотреть насосный смесительный узел для системы отопления.
3.Предусмотреть возможность перехода на закрытую систему горячего водоснабжения (в случае проектирования ИТП и наличия технической возможности (места для размещения оборудования ИТП в МКД и технической возможности, подтверждаемой организациями снабжающими энергией).
4.Предусмотреть подключение всех существующих систем теплопотребления в ИТП (в случае проектирования ИТП).
5.Функционирование систем отопления и вентиляции выполнить с учетом погодного регулирования в ИТП (в случае проектирования ИТП или наличия такого оборудования в существующем ИТП).
6.Предусмотреть КУУТЭ в ИТП в случае, если они не установлены (в случае проектирования ИТП).
7.При проектировании системы отопления применять коррозионностойкие материалы.
8.Представить в проекте таблицу настроек регулирующей арматуры.
9.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности - вблизи существующей трассы.
10.Для поддержания перепада давления на стояках системы отопления применить балансировочные клапаны с запорной арматурой.
11.Для удаления воздуха установить автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы.
12.Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы.
13.Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения и магистральных трубопроводов отопления.
14.Отопительное оборудование, трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладывать с учетом смежных инженерных коммуникаций.

	
	
	15.Основной комплект сметной документации должен содержать:

	
	
	 - локальные сметы;

	
	
	 - объектную смету.

	
	
	 - пояснительную записку.

	
	
	16.Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате АРПС).

	
	
	17.В части общих требований: 
- проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ;
 - в проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания;
 - в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования;
 - проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя);
- отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту;
- применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ.
- принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.







ПРИЛОЖЕНИЕ А-4
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта системы центрального отопления в многоквартирном доме
	

	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ________ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ________ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ________ кв. м.
6.Этажность - ________ этажа.
7.Тепловая нагрузка (на основании договора теплоснабжения) __________.
8.Схема присоединения МКД - _________
9.Система ГВС - ________
10.Наличие ИТП - ________
11.Наличие элеваторного узла - ____________
12.Наличие МКД на сцепке - _____________
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.


	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы центрального отопления

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
- техническое задание;

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.
3.Выполнить визуальное обследование объекта проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
- фото фиксацию объекта до начала работ;
- измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;
- определение характеристик существующего оборудования системы;
4.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.
5.Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.
6.В проектной документации отобразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
а. Том 1 "Система отопления" (в состав раздела в том числе должен быть включен теплотехнический расчет, паспорт системы отопления); 
б. Том 2 "ИТП" (раздел разрабатывается при необходимости). 
В составе раздела необходимо отобразить: 
-общие данные; 
-схему тепловую и схему автоматизации;
- план расположения оборудования, средств автоматизации и кабельных проводок (фрагмент плана);
- разрезы, виды; 
-схемы электрические и вид щита управления; 
-план ситуационный; 
-спецификации; 
-паспорта систем теплопотребления (отопление, ГВС); 
-характеристики основного оборудования;
-мероприятия по подготовке помещения к устройству АИТП; 
-акустический расчет (при необходимости). 
в. Том 3 "КУУТЭ" (раздел разрабатывается при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	5. Иная нормативная документация, действующая на территории РФ.
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы отопления, ИТП (при необходимости), КУУТЭ (при необходимости) в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

	
	
	- ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
-ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
- ГОСТ 3262-75* "Трубы стальные водогазопроводные"
- ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные"
- ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";
- СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";

	
	
	- ПБ - 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок. 7-е издание"
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995 г.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003 г.

	
	
	1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	2. При разработке технических решений предусматривать материалы выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области. (В соответствии с СНип РК 4.02-42-2006 при реконструкции здания необходимо обеспечить учет и регулирование потребления тепловой энергии. Рекомендуется применять энергосберегающие технологии.

	
	
	

	
	
	

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;


	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	В части технических решений:
1.Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода от ИТП, параметры теплоносителя уточнить на стадии проектирования.
2.Предусмотреть насосный смесительный узел для системы отопления.
3.Предусмотреть возможность перехода на закрытую систему горячего водоснабжения (в случае проектирования ИТП и наличия технической возможности (места для размещения оборудования ИТП в МКД и технической возможности, подтверждаемой организациями снабжающими энергией).
4.Предусмотреть подключение всех существующих систем теплопотребления в ИТП (в случае проектирования ИТП).
5.Функционирование систем отопления и вентиляции выполнить с учетом погодного регулирования в ИТП (в случае проектирования ИТП или наличия такого оборудования в существующем ИТП).
6.Предусмотреть КУУТЭ в ИТП в случае, если они не установлены (в случае проектирования ИТП).
7.При проектировании системы отопления применять коррозионностойкие материалы.
8.Представить в проекте таблицу настроек регулирующей арматуры.
9.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности - вблизи существующей трассы.
10.Для поддержания перепада давления на стояках системы отопления применить балансировочные клапаны с запорной арматурой.
11.Для удаления воздуха установить автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы.
12.Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы.
13.Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения и магистральных трубопроводов отопления.
14.Отопительное оборудование, трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладывать с учетом смежных инженерных коммуникаций.

	
	
	15.Основной комплект сметной документации должен содержать:

	
	
	 - локальные сметы;

	
	
	 - объектную смету.

	
	
	 - пояснительную записку.

	
	
	16.Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате АРПС).

	
	
	17.В части общих требований: 
- проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ;
 - в проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания;
 - в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования;
 - проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя);
- отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту;
- применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ.
- принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.



ПРИЛОЖЕНИЕ А-5
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта внутридомовой системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме.
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - ______ год.
2.Строительный объем здания - ______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ______ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ______ кв. м
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ______ кв. м.
6.Число лестниц - ______ шт.
7.Этажность - ______ этажей.
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
 - Техническое задание.

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
 -задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.

	
	
	3. Рассмотреть возможность устройства (замены/ремонта) водомерного узла под лестничным пространством или в помещении ИТП (тепловой пункт).

	
	
	4. Все комплекты проектной документации должны быть разработаны в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система водоснабжения. Холодное водоснабжение";

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	5. Иная нормативная документация, действующая на территории РФ.

	
	
	Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы холодного водоснабжения в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.
- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями системы проектной документации в строительстве (СПДС и ГОСТ Р 21.1101-2013).

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области.

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
 2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.При проектировании систем холодного водоснабжения применять коррозионностойкие материалы.
5.Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
6.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности вблизи существующей трассы.
7.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
8.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ







ПРИЛОЖЕНИЕ А-6
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта внутридомовой системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)
	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - ____ год.
2.Строительный объем здания - ______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ______кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ______ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - _______ кв. м.
6.Число лестниц - _______ шт.
7.Этажность - ______ этажей.
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения

	8
	Источник финансирования
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	9
	Срок выполнения работ
	

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
 -техническое задание

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать: 
-календарный план выполнения работ; 
-задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав предоставляемых Заказчиком.
3.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.

	
	
	4. Все комплекты проектной документации должны быть разработаны в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ,
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система водоснабжения. Горячее водоснабжение";

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	5. Иная нормативная документация, действующая на территории РФ.
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1.Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы холодного водоснабжения в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
 - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	
	
	2.Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями системы проектной документации в строительстве (СПДС и ГОСТ Р 21.1101-2013). 
3. При разработке технических решений предусматривать материалы выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области. (В соответствии с СНип РК 4.02-42-2006 при реконструкции здания необходимо обеспечить учет и регулирование потребления тепловой энергии. Рекомендуется применять энергосберегающие технологии.

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). 
8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.
9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
 2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.При проектировании систем горячего водоснабжения применять коррозионностойкие материалы.
5.Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
6.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности вблизи существующей трассы.
7.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
8.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ А-7
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта внутридомовой системы канализации в многоквартирном доме
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _____ год.
2.Строительный объем здания - ______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ______ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ______кв.  м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ______ кв. м.
6.Число лестниц - ______ шт.
7.Этажность - ______ этажей.
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания в автоматизированной.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы канализации.

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
-Техническое задание.

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.

	
	
	3. Все комплекты проектной документации должны быть разработаны в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система водоотведения";

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	5. Иная нормативная документация, действующая на территории РФ.
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1.Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы холодного водоснабжения, в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

	
	
	 - сооружения; 
2.Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями системы проектной документации в строительстве (СПДС и ГОСТ Р 21.1101-2013).
 3.При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области.


	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4.
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	.
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.
9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
 2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.При проектировании систем водоотведения применять коррозионностойкие материалы.
5.Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
6.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности вблизи существующей трассы.
7.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
8.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ А-8
Техническое задание
для разработки проектной документации капитального ремонта внутридомовой системы газоснабжения в многоквартирном доме.

	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ________ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - _______ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - _______ кв. м.
6.Число лестниц - ________ шт.
7.Этажность - ________ этажей.
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения в многоквартирном доме

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
 - Технические задание.

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
-задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.

	
	
	3. Все комплекты проектной документации должны быть разработаны в объеме, достаточном для производства работ по капитальному ремонту системы газоснабжения.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:

	
	
	Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система газоснабжения";

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы внутреннего газоснабжения, в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные сети;
- СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями системы проектной документации в строительстве (СПДС и ГОСТ Р 21.1101-2009).

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области.

	
	
	

	
	
	

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г.№55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комииссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). 
8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.


	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;


	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Границы проектирования определены:
Начало: граница балансовой принадлежности газопровода, относящегося к МКД;
Окончание: запорный кран у внутриквартирного газового оборудования.
Произвести обмерные работы:
- количество участков измерения - _______ уч.
2.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
3.В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.
4.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
5.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
6.Принятые документация и решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ










ПРИЛОЖЕНИЕ А-9
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта внутридомовой системы электроснабжения в многоквартирном доме


	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - _______ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ________ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - _______ кв. м.
6.Этажность - _______ этажей.
7.Наличие бытовых электрических плит – 
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания. 

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
- Техническое задание.

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать: 
-календарный план выполнения работ;
-задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком.
3.Разработать технологические, архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, согласовать их с Заказчиком и техническим Заказчиком.
4.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.
5.Разработать проектную документацию.
6.В проектной документации отразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения»: 
 -комплект чертежей архитектурно-строительной части (разбитый по маркам при необходимости) в объеме, достаточном для производства работ по капитальному ремонту;

	
	
	3. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система электроснабжения»  
В составе раздела, в том числе представить следующие данные: 
- схема системы уравнивания потенциалов;  
- кабельный журнал; 
- расчет электрических нагрузок; 
- расчет потерь напряжения; 
- проверка надежности срабатывания защитных аппаратов при однофазном замыкании на землю;
- проверка устройств защитного отключения по суммарному току утечки в линии; 
- ведомость объемов работ (демонтажные, монтажные, земляные, пусконаладочные работы);

	
	
	4. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	5. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту":

	
	
	Иная нормативная документация, действующая на территории РФ (при необходимости). 
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта систем внутреннего электрооборудования и электроосвещения в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ПУЭ 6, 7 изд. Правила устройства электроустановок;

	
	
	- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение;
-СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;
- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
-ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
-Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона региона, Московской области.

	
	
	

	
	
	

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;


	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
 2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
3.Предусмотреть установку уличных датчиков освещенности.
4.Предусмотреть установку энергосберегающих светильников в том числе и с датчиками движения или присутствия в местах общего пользования.
5.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
6.Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
7.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
8.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ




ПРИЛОЖЕНИЕ А-10

Техническое задание
для разработки проектной документации капитального ремонта отдельных элементов систем противопожарной защиты в многоквартирном доме (при наличии указанных систем в проекте многоквартирного дома)


	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - ______ год. 
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ________ кв. м.
3.Площадь жилых помещений - ________ кв. м.
4.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ________ кв. м.
5.Число лестниц - ________ шт.
6.Этажность - ________ этажей.
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт отдельных элементов систем противопожарной защиты в многоквартирном доме со сроком службы более 20 лет (при наличии указанных систем в проекте многоквартирного дома)

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
- Техническое задание

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком. 2.Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав предоставляемых Заказчиком.
3.Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.
4.В проектной документации отразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации, их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат.
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения»:
 - комплект чертежей архитектурно-строительной части (разбитый по маркам при необходимости) в объеме, достаточном для производства работ по капитальному ремонту, в том числе ведомость демонтажных работ.

	
	
	3. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения". Подраздел "Системы связи»:
 - Том "Автоматическая противопожарная защита" (в том числе "Пожарная сигнализация"; "Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией").

	
	
	4. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система водоснабжения. Противопожарный водопровод" (в составе раздела при необходимости предусмотреть установку повышения давления в системе противопожарного водопровода).

	
	
	5. Раздел "Проект организации капитального ремонта", согласованный с управляющей компанией.

	
	
	6. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»; 
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1.Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта системы АППЗ, и в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ПУЭ 6, 7 изд. Правила устройства электроустановок;
- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 
2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.
3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно в Центральном регионе, Московской области.

	
	
	

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех): 
8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве.
10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

	
	
	

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1. Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.

	
	
	2. Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация должна руководствоваться разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
5.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
6.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ




ПРИЛОЖЕНИЕ А-11
Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	
1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ м.
3.Площадь здания всего - ________ м.
4.Площадь жилых помещений - ________ м
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ________ м.
6.Площадь подвала - _________ м
7.Число лестниц - _________ шт.
8.Этажность - ________ этажей.
9.Площадь застройки - ________ м.
10.Высота подвала - _________ м.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Подрядчику"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
 -Техническое задание.

	11
	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой "Заказчику"
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с уполномоченным представителем собственников помещений в МКД и Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.
3.Выполнить обследование объекта проектирования и конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
- фото фиксацию объекта до начала работ;
- обмеры необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов;
- определение параметров дефектов и повреждений с проведением их фото фиксации, определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов (при необходимости);
- выполнение анализа причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и разработка решения для их устранения;
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке;
- определение действительного технического состояния конструктивных элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, произошедших в ходе эксплуатации, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту подвального помещения;
- определение вида биопоражения (грибки и т.д.) и способ борьбы с ними;
- составление дефектной ведомости с указанием видов, объемов ремонтных работ и методов устранения дефектов;
- по итогам обследования определение категории технического состояния конструктивных элементов подвального помещения, работоспособности элементов и конструкций, их несущей способности по эксплуатационным нагрузкам.
5.Определить расчетным методом класс энергетической эффективности многоквартирного дома:
-определить общие теплопотери МКД через наружные ограждающие конструкции;
- определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли);
- определить потребность в тепловой энергии на отопление МКД в отопительный период;
- определить расчетным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.
6.Составление заключения (отчета) по итогам обследований строительных конструкций с выводами и рекомендациями и передача Заказчику заключения (отчеты) в 1 экз., и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.doc, *.xlsx (текстовая часть)).

	
	
	7.Выполнить разработку проектной документации по капитальному ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.
8.Предусмотреть в документации раздел по усилению (восстановлению) или замене конструктивных элементов при наличии повреждений и способ устранения дефектов (при необходимости).
9.При производстве работ обеспечить выполнение всех требований безопасности и охраны труда в соответствии с СНиП 12-04-2002.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения" (при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" (марки по проекту);

	
	
	4. Раздел "Проект организации капитального ремонта" (согласованный с управляющей компанией);

	
	
	5. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	6. Том "Отчет (заключение) по результатам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования». Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта подвальных помещений, в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
- СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно в Центральном регионе, Московской обдасти.

	
	
	

	
	
	

	13
	Требования к разработке и составу сметной документации
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г.№55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). 
8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
5.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ А-12
 Техническое задание 
для разработки проектной документации капитального ремонта фундамента многоквартирного дома
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки здания -
2.Строительный объем здания - ______ куб. м
3.Общая площадь здания - ________ кв. м
4.Этажность - _______ этажей
Высота подвальных помещений  ______ м (при необходимости) 
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт фундамента

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Подрядчику"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:
 -Техническое задание

	11
	Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой "Заказчику"
	1.До начала проектных работ разработать:
-  календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.

	
	
	2. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения" (при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" (марки по проекту);

	
	
	4. Раздел "Проект организации капитального ремонта" (согласованный с управляющей компанией);

	
	
	5. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	6. Раздел "Отчет (заключение) по результатам обследования объекта проектирования и конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования".

	
	
	Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта фундаментов, в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
- Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003"
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"
- СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003"
- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*"
- других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013.

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области.

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
 2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости).

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
5.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ







ПРИЛОЖЕНИЕ А-13
Техническое задание 
для разработки проектно-сметной документации при капитальном ремонте или замене лифтового оборудования в многоквартирном доме, признанном непригодным для эксплуатации и ремонте лифтовых шахт.
	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки -
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - _______ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - _______ кв.м
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - _______ кв. м.
6.Этажность - ________ этажей.
7.Наличие и состояние лифтового оборудования.
8.Общее количество лифтов в МКД - _______ шт.
9.Лифты (подлежащие замене) -________ шт.
10.Рег. номер - N _______
11.Кол-во остановок - _______
12.Тип шахты - ________________;
13.Тип лифта - _____________;
14.Наличие инженерных сетей – 
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-
	Материалы, предоставляемые Заказчиком:

	
	разрешительной
	1. Техническое задание на разработку ПСД.

	
	документации, передаваемой
	

	
	"Исполнителю"
	

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком, Техническим Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ (в том числе и получение ТУ на вынос инженерных сетей), не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком.
3.Выполнить визуальное обследование объекта проектирования, конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
- фото фиксацию объекта до начала работ;
- измерение необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов;
- определение параметров дефектов и повреждений с проведением их фото фиксации, определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и разработка решения для их устранения;
- определение несущей способности, реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке;
- определение действительного технического состояния конструктивных элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, произошедших в ходе эксплуатации, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту (замене) лифтов.

	
	
	2.По итогам обследования определить категорию технического состояния конструктивных элементов лифтового блока, работоспособность элементов и конструкций, их несущую способность по эксплуатационным нагрузкам.
3.Составить акт обследований строительных конструкций и лифтового оборудования с выводами, рекомендациями и дефектной ведомостью и передать Заказчику в 1 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и,(текстовая часть).
4.На основании результатов технического обследования выполнить разработку проектно-сметной документации в объеме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифта.
5. В проектной документации предусмотреть раздел «Энергоэффективность» с определением расчетным методом класса энергетической эффективности МКД:
- определить расчетным методом энергетические показатели.
6.В проектной документации предусмотреть раздел по усилению (восстановлению) или замене конструктивных элементов шахты лифта при наличии повреждений (при необходимости).
 7.В проектной документации отразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации, их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- доступа инвалидов;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Архитектурные решения";

	
	
	3. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" (разделенный по маркам при необходимости) в объеме, достаточном для производства работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, а также заказа и изготовления изделий на заводах (при необходимости);

	
	
	4. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Система электроснабжения";

	
	
	5. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Сети связи. Диспетчеризация";

	
	
	6. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	7. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";с разработкой локальных сметных расчетов,отображающих- в том числе- и стоимость возвратных материалов,в соответствии с Распоряжением Мин.ЖКХ. №90 от 03.06.2016г.

	
	
	8. Том "Заключение по результатам обследования строительных конструкций";

	
	
	9. Раздел "Проект выноса (защита) инженерных сетей, проходящих в зоне производства работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования" (при необходимости); 
Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и текстовая часть в формате *.doc, ) (графическая часть в формате *.pdf и  текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта (замене) лифта, и в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов";
- ГОСТ Р 53770-2010 "Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры"
- ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
- ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения"
- ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию"
- СТБ ЕН 81-58-2009 "Требования безопасности к конструкциям и установке лифтов. Осмотр и испытания"
- СТБ ЕН 12016-2004 "Совместимость технических средств электромагнитная"
- ГОСТ Р 52624-2006 "Лифты пассажирские. Требования к вандалозащищенности"(установка камер видеонаблюдения)
- ГОСТ Р 55969-2014 Лифты «Ввод в эксплуатацию"
- РД 10-72-94 "Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок /Руководящие документы Госгортехнадзора России/"
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003"
- СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
- СНиП 3.05.06-85 "Электрические устройства";

	
	
	2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	3. При разработке технических решений предусматривать материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно в Центральном регионе, Московской области.

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г. №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2015 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень цен применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). 
8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве.
10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.


	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1. Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.

	
	
	2. Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	1.Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2.Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
3.В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4.Разработанная документация на замену лифтов должна соответствовать требованиям Технических регламентов.
5.Требования к прокладке сетей, выбор кабельной продукции, материалов и оборудования и т.п. уточняется применительно к конкретному объекту и оформляется отдельным техническим заданием.
6.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
7.Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

	
	
	8.В состав объектного сметного расчета включить локальные сметы: 
- монтажные работы и стоимость оборудования;
 - диспетчерская связь;

	
	
	9.В сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта включить локальные сметы.

	
	
	10.Сметная документация передается на бумажном носителе в 1 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf)



ПРИЛОЖЕНИЕ А-14
Техническое задание 
для разработки проектной документации установки узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды в многоквартирном доме
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ________ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ________ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ________ кв. м.
6.Этажность - ________ этажа.
7.Тепловая нагрузка (на основании договора теплоснабжения) __________.
8.Схема присоединения МКД - _________
9.Система ГВС - ________
10.Наличие ИТП - ________
11.Наличие элеваторного узла - ____________
12.Наличие МКД на сцепке - _____________
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.


	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды в многоквартирном доме.

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
- техническое задание;

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.
3.Выполнить визуальное обследование объекта проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
- фото фиксацию объекта до начала работ;
- измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;
- определение характеристик существующего оборудования системы;
4.Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для установки узлов управления и регулирования тепловой энергии, горячей воды.
5.В проектной документации отобразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
а. Том 1 "Система отопления" (в состав раздела в том числе должен быть включен теплотехнический расчет, паспорт системы отопления); 
б. Том 2 "ИТП" (раздел разрабатывается при необходимости). 
В составе раздела необходимо отобразить: 
-общие данные; 
-схему тепловую и схему автоматизации;
- план расположения оборудования, средств автоматизации и кабельных проводок (фрагмент плана);
- разрезы, виды; 
-схемы электрические и вид щита управления; 
-план ситуационный; 
-спецификации; 
-паспорта систем теплопотребления (отопление, ГВС); 
-характеристики основного оборудования;
-мероприятия по подготовке помещения к устройству АИТП; 
-акустический расчет (при необходимости). 
В Том 3 "КУУТЭ" (раздел разрабатывается при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для установки узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Приказа Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 года №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем"
- ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы" 

	
	
	- ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
- ГОСТ 3262-75* "Трубы стальные водогазопроводные"
- ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные"
- ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";
- СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";

	
	
	- ПБ - 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995 г.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003 г.

	
	
	1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	2. При разработке технических решений предусматривать материалы выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области. (В соответствии с СНип РК 4.02-42-2006 при реконструкции здания необходимо обеспечить учет и регулирование потребления тепловой энергии. Рекомендуется применять энергосберегающие технологии.

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г.№55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	В части технических решений:
1.Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода от ИТП, параметры теплоносителя уточнить на стадии проектирования.
2.Предусмотреть насосный смесительный узел для системы отопления.
3.Предусмотреть возможность перехода на закрытую систему горячего водоснабжения (в случае проектирования ИТП и наличия технической возможности (места для размещения оборудования ИТП в МКД и технической возможности, подтверждаемой организациями снабжающими энергией).
4.Предусмотреть подключение всех существующих систем теплопотребления в ИТП (в случае проектирования ИТП).
5.Функционирование систем отопления и вентиляции выполнить с учетом погодного регулирования в ИТП (в случае проектирования ИТП или наличия такого оборудования в существующем ИТП).
6.Предусмотреть КУУТЭ в ИТП в случае, если они не установлены (в случае проектирования ИТП).
7.При проектировании системы отопления применять коррозионностойкие материалы.
7.Представить в проекте таблицу настроек регулирующей арматуры.
8.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности - вблизи существующей трассы.
9.Для поддержания перепада давления на стояках системы отопления применить балансировочные клапаны с запорной арматурой.
10.Для удаления воздуха установить автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы.
11.Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы.
12.Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения и магистральных трубопроводов отопления.
13.Отопительное оборудование, трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладывать с учетом смежных инженерных коммуникаций.

	
	
	14.Основной комплект сметной документации должен содержать:

	
	
	 - локальные сметы;

	
	
	 - объектную смету.

	
	
	 - пояснительную записку.

	
	
	15.Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате АРПС).

	
	
	16.В части общих требований: 
- проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ;
 - в проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания;
 - в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования;
 - проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя);
- отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту;
- применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ.
- принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.



ПРИЛОЖЕНИЕ А-15
Техническое задание 
для разработки проектной документации установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирном доме
	1
	Наименование и адрес объекта
	

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	1.Год постройки - _______ год.
2.Строительный объем здания - _______ куб. м.
3.Площадь здания всего - ________ кв. м.
4.Площадь жилых помещений - ________ кв. м.
5.Площадь нежилых помещений функционального назначения - ________кв.  м.
6.Этажность - ________ этажа.
7.Тепловая нагрузка (на основании договора теплоснабжения) __________.
8.Схема присоединения МКД - _________
9.Система ГВС - ________
10.Наличие ИТП - ________
11.Наличие элеваторного узла - ____________
12.Наличие МКД на сцепке - _____________
Технико-экономические показатели в полном объеме содержатся в технико-экономическом паспорте здания.


	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация)

	4
	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Московской области № 155/8 от 14.03.2017г. и №582/23 от 20.07.2015г.

	5
	Заказчик
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для оказания услуг по разработке проектной документации

	7
	Вид ремонтных работ
	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирном доме.

	8
	Источник финансирования
	 «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

	9
	Срок выполнения работ
	Определяются по результатам конкурсных процедур

	10
	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой "Исполнителю"
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
- техническое задание;

	11
	Основные требования к проектной документации
	1.До начала проектных работ разработать:
- календарный план выполнения работ;
- задание на проектирование в течение 10 рабочих дней уточнить и согласовать с Заказчиком.
2.Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав, предоставляемых Заказчиком.
3.Выполнить визуальное обследование объекта проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
- фото фиксацию объекта до начала работ;
- измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов;
- определение характеристик существующего оборудования системы;
4.Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для установки узлов управления и регулирования тепловой энергии, горячей воды.
5.В проектной документации отобразить требования безопасности и охраны труда.

	
	
	Состав проектной документации:

	
	
	1. Раздел "Пояснительная записка" должен включать:
Технико-экономическое обоснование:
- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,
- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

	
	
	2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
а. Том 1 "Система отопления" (в состав раздела в том числе должен быть включен теплотехнический расчет, паспорт системы отопления); 
б. Том 2 "ИТП" (раздел разрабатывается при необходимости). 
В составе раздела необходимо отобразить: 
-общие данные; 
-схему тепловую и схему автоматизации;
- план расположения оборудования, средств автоматизации и кабельных проводок (фрагмент плана);
- разрезы, виды; 
-схемы электрические и вид щита управления; 
-план ситуационный; 
-спецификации; 
-паспорта систем теплопотребления (отопление, ГВС); 
-характеристики основного оборудования;
-мероприятия по подготовке помещения к устройству АИТП; 
-акустический расчет (при необходимости).
в.Том 3 "КУУТЭ" (раздел разрабатывается при необходимости);

	
	
	3. Раздел "Проект организации капитального ремонта";

	
	
	4. Раздел "Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту";

	
	
	Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 1 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc, *.xlsx)

	12
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для установки коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсовв соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Постановления Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Приказа Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 года №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем"
- ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы" 

	
	
	- ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
- ГОСТ 3262-75* "Трубы стальные водогазопроводные"
- ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные"
- ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";
- СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";

	
	
	- ПБ - 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995 г.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003 г.

	
	
	1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	
	
	2. При разработке технических решений предусматривать материалы выпускаемые на территории РФ, преимущественно Центрального региона, Московской области. (В соответствии с СНип РК 4.02-42-2006 при реконструкции здания необходимо обеспечить учет и регулирование потребления тепловой энергии. Рекомендуется применять энергосберегающие технологии, 

	13
	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	1.При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования.
2.  При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размера предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретной категории дома в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017г №55/4;
3. Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами и приложениями к ПЦСН-2014 МО («Порядок ценообразования и сметного нормирования Московской области);
4.При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную базу- ТСНБ МО-2001 в действующей на момент разработки сметной документации редакции; 
5.При пересчете в текущий уровень текущих применять расчетные индексы к элементам прямых затрат, разрабатываемые ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утвержденные на заседаниях Московской областной комиссии по индексациям цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области;
6.Стоимость материальных ресурсов, не учтенные единичными расценками, определять в текущем уровне цен по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) или Каталогу текущих цен.

	
	
	7.Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций - производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех).
 8.Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.

	
	
	9.Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве;
 10.Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством;

	14
	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	1. ПЦСН-2014 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области»
2. МДС 81-35-2004 - Методика по определению стоимости строительства на территории РФ;
3. МДС 81-33-2004 - Методика по определению величины накладных расходов по видам работ;
4. МДС 81-25-2004 - Методика по определению величины сметной прибыли;
5. МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

	15
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1.Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 
2.Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД (при необходимости)

	16
	Особые условия
	В части технических решений:
1.Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода от ИТП, параметры теплоносителя уточнить на стадии проектирования.
2.Предусмотреть насосный смесительный узел для системы отопления.
3.Предусмотреть возможность перехода на закрытую систему горячего водоснабжения (в случае проектирования ИТП и наличия технической возможности (места для размещения оборудования ИТП в МКД и технической возможности, подтверждаемой организациями снабжающими энергией).
4.Предусмотреть подключение всех существующих систем теплопотребления в ИТП (в случае проектирования ИТП).
5.Функционирование систем отопления и вентиляции выполнить с учетом погодного регулирования в ИТП (в случае проектирования ИТП или наличия такого оборудования в существующем ИТП).
6.Предусмотреть КУУТЭ в ИТП в случае, если они не установлены (в случае проектирования ИТП).
7.При проектировании системы отопления применять коррозионностойкие материалы.
7.Представить в проекте таблицу настроек регулирующей арматуры.
8.Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности - вблизи существующей трассы.
9.Для поддержания перепада давления на стояках системы отопления применить балансировочные клапаны с запорной арматурой.
10.Для удаления воздуха установить автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы.
11.Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы.
12.Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения и магистральных трубопроводов отопления.
13.Отопительное оборудование, трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладывать с учетом смежных инженерных коммуникаций.

	
	
	14.Основной комплект сметной документации должен содержать:

	
	
	 - локальные сметы;

	
	
	 - объектную смету.

	
	
	 - пояснительную записку.

	
	
	15.Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате АРПС).

	
	
	16.В части общих требований: 
- проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ;
 - в проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания;
 - в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования;
 - проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя);
- отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту;
- применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ.
- принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.




ПРИЛОЖЕНИЕ А-16

                                                  Техническое задание
на разработку раздела «Энергоэффективность» с определением расчётным
   методом класса энергетической эффективности многоквартирного дома                  

1. Наименование выполняемых работ:
Энергетическое обследование многоквартирных домов (далее-МКД) при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области в 2017 году.
2. Количество выполняемых работ:
      Выполнение работ в соответствии с техническим заданием в полном объеме. 
3. Место выполнения работ: 
В соответствии с адресным перечнем объектов, прилагаемым к проекту договора.  
 4.    Сроки (периоды) выполнения работ: 
       Начало выполнения работ с даты подписания договора. 
       Окончание выполнения работ 25.12.201   года, в соответствии с условиями договора.
 5.    Цели обследования многоквартирного дома:
       5.1. Определить общие теплопотери многоквартирного дома через наружные ограждающие конструкции.
       5.2. Определить общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, окон, наружных дверей, кровли).
       5.3. Определить потребность в тепловой энергии на отопление многоквартирного дома в отопительный период.
       5.4.Определить расчётным методом фактические теплотехнические и энергетические показатели.
       5.5. Определение класса энергетической эффективности многоквартирных домов.
  6.     Виды выполняемых работ:
        Энергетическое обследования многоквартирного дома с разработкой энергетического паспорта и раздела «Энергоэффективность» многоквартирного дома.
  7.      Общие требования к выполнению работ: 
все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов: 
СНиП 10-01-94* "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";
СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) "Строительная теплотехника";
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";
СНиП 2.04.05-91*(изд. 1998 г.) "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 2.04.07-86* (изд. 1996 г.) "Тепловые сети";
СНиП 2.08.01 -89* (изд. 1995 г.) "Жилые здания";
СНиП 2.08.02-89* (изд. 1999 г.) "Общественные здания и сооружения";
ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения";
ГОСТ Р 1.5-92 " Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов";
РДС 10-231-93* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации в строительстве";
РДС 10-232-94* "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве";
ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости";
ГОСТ 7076-87 "Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности";
ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля";
ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности";
ГОСТ 23250-78 "Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости";
ГОСТ 24816-81 "Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности";
ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции";
ГОСТ 25609-83 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения";
ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций";
ГОСТ 25898-83 "Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию";
ГОСТ 26253-84 "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций";
ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций";
ГОСТ 26602-85 "Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче";
ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций";
ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом";
ГОСТ 30290-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем";
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".

               8.   Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: 

                                  Объёмно-планировочные показатели МКД

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объём

	1
	Общая площадь здания
	м2
	

	2
	Полезная площадь здания 
	м2
	

	3
	Строительный объём здания
	м3
	

	4
	Отапливаемый объём 
	м3
	

	5
	Этажность
	этаж
	

	6
	Высота этажа
	м
	

	7
	Максимальная отметка высоты
	м
	



                                                                Расчётные условия

	№
п/п
	Наименование расчётных параметров
	Обозначение
параметра
	Ед.
Изм.
	Расчётное
значение

	1
	 Расчетная температура внутреннего воздуха
	

	°С
	

	2
	 Расчетная температура наружного воздуха
	

	°С
	

	3
	 Расчетная температура теплого чердака
	

	°С
	

	4
	Расчетная температура "теплого" подвала
	

	°С
	

	5
	Продолжительность отопительного периода
	

	сут
	

	6
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	

	°С
	

	7
	Градусо-сутки отопительного периода
	

	Ссут
	


     
                    Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 
	8
	Назначение
	жилое

	9
	Размещение в застройке
	отдельно стоящие

	10
	Тип здания
	этажность

	11
	Конструктивное решение здания
	Крупнопанельное
Железобетонное и т.д.

	12
	Оснащенность здания узлами регулирования отопления с указанием типа регулятора
	
	

	13
	Наличие узлов учета расхода тепловой и электрической энергии, топлива и воды
	
	



                                         Объемно-планировочные параметры здания

	№ п/п
	
                          Показатель
	Обозначение и размерность показателя
	Нормативное значение показателя
	Расчетное (проектное) значение показателя
	Фактическое значение показателя

	14
	 Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в т. ч.:
	
, м2
	
	
	

	
	стен по продольным фасадам (и зданий башенного типа)
	
, м2
	
	
	

	
	торцевых стен многосекционных зданий
	
, м2
	
	
	

	
	окон
	
, м2
	
	
	

	
	покрытия (совмещенного покрытия, конструкций теплого чердака, перекрытия холодного чердака) 
	
, м2
	
	
	

	
	перекрытия 1-го этажа (пола по грунту)
	
, м2
	
	
	

	15
	Площадь отапливаемых помещений
	
, м2
	
	
	

	16
	общая площадь
	
, м2
	
	
	

	17
	жилая площадь
	
, м2
	
	
	

	18
	отапливаемый объем
	
, м3
	
	
	

	19
	Коэффициент остекленности фасада здания
	р
	
	
	

	20
	Показатель компактности здания
	

	
	
	



                                                          Энергетические показатели
                                                   Теплотехнические показатели
	№
	
Показатель
	Обозначение и размерность показателя
	Нормативное значение показателя
	Расчетное (проектное) значение показателя
	Фактическое значение показателя



	21
	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений
	
, м2С/Вт
	
	
	

	
	- стен по продольным фасадам (и зданий башенного типа)
	

	
	
	

	
	- торцевых стен многосекционных зданий
	

	
	
	

	
	- окон и балконных дверей
	

	
	
	

	
	- покрытий (совмещенного покрытия, конструкций теплого чердака, перекрытия холодного чердака)
	

	
	
	

	
	- перекрытия 1 этажа (пола по грунту)
	

	
	
	

	22
	Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания
	
, м2С/Вт
	
	
	

	23
	Воздухопроницаемость наружных ограждений
	
, кг/(м2ч)
	
	
	

	
	- стен по продольному фасаду (и зданий башенного типа)
	

	
	
	

	
	- торцевых стен многосекционных зданий
	

	
	
	

	
	- окон и балконных дверей
	

	
	
	

	
	- покрытий (чердачных перекрытий)
	

	
	
	

	
	- перекрытия 1 эт. (пола по грунту)
	

	
	
	

	24
	Кратность воздухообмена
	
, 1/ч
	
	
	

	25
	Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания
	
, м2С/Вт
	
	
	

	26
	Общий коэффициент теплопередачи здания
	
, м2С/Вт
	
	
	

	Теплоэнергетические показатели


	27
	Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период
	
, МДж
	
	
	

	28
	Удельные бытовые тепловыделения в здании
	
, Вт/м2
	
	
	

	29
	Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период
	
, МДж
	
	
	

	30
	Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период
	
, МДж
	
	
	

	31
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